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表-01

总  说  明

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

本预算清单审核依据:
一、广州典实科仪设备有限公司设计的图纸；
二、甲方送审的预算书及相关资料；
三、《广东省建筑与装饰工程结合定额》(2010版)、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》(2012版)、《建设
工程工程量清单计规范》(GB50500-2013)；
四；《河源工程造价信息》(2017.3).



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 装修工程

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 材料检验试验费

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0.00投标报价合计=1+2+3+4+5 538,550.23

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

484.7

53369.84

538550.23

28995.65

2055.02

616.51

205502.18

7495.58

7495.58

271697.93

单位工程造价汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修
工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

205502.18



其中：暂
估价

装修工程 205502.18

拆除部分 12128.09

1 粤R1-1-34
人工单项拆除
砖墙

1.人工单项拆除 砖墙
2.人工装自卸汽车运其他拆除料
运距1km �实际运距(km):3

24.408 3372.94

2 粤R1-1-49
人工单项拆除
整体面层

1.人工单项拆除 整体面层
2.人工装自卸汽车运其他拆除料
运距1km �实际运距(km):3

214.66 5295.66

3 粤R1-1-44
人工单项拆除
金属龙骨天棚
拆除 石膏板

1.人工单项拆除 金属龙骨天棚
拆除 石膏板
2.人工装自卸汽车运其他拆除料
运距1km �实际运距(km):3

214.66 2322.62

4 粤R1-1-65
人工单项拆除
木(塑料)门

1.人工单项拆除 木(塑料)门
2.人工装自卸汽车运其他拆除料
运距1km �实际运距(km):3

12 94.32

5 粤R1-1-68
人工单项拆除
金属窗

1.人工单项拆除 金属窗
2.人工装自卸汽车运其他拆除料
运距1km �实际运距(km):3

18 407.16

6
011604001
001

平面塑料卷材
拆除

1.塑料卷材拆除
2.人工装自卸汽车运其他拆除料
运距1km �实际运距(km):3

214.66 635.39

隔断部分 96586.37

7
011201001
001

墙面抹灰
1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水
泥砂浆面 15+5mm

170.62 5009.4

8
011210006
001

墙面隔断
1.轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨)
双面 �换为【硅酸钙板6】
2.饰面层 无机预涂板面

158.86 89010.85

9
011406001
001

抹灰面油漆
（墙柱面）

1.刮腻子 一遍 �实际刮腻子遍
数(遍):2
2.抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍

170.62 2566.12

天花部分 63450.43

10
011302001
001

吊顶天棚

1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 面层规格(mm) 600×600
平面
2.胶合板 �换为【硅酸钙板6】
3.钙塑板面层 安在U型轻钢龙骨
上 �换为【无机预涂板6】

220.1 63450.43

地面部分 33337.29

11
011101005
001

水泥自流坪地
面 平地面

1.水泥自流坪地面 平地面 183.03 1555.76

173720.65

m2 8.5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

m2 288.28

m2 29.36

m2 560.31

m2 15.04

m2 22.62

m2 2.96

m2 24.67

m2 10.82

m2 7.86

m3 138.19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修
工程 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中：暂
估价

12
011103004
001

PVC卷材 δ
=2.0mm

1.楼地面 塑料卷材 PVC卷材 δ
=2.0mm

183.03 24895.74

13
011105004
001

120mm胶踢脚线
1.塑料板踢脚线 粘贴 �换为【
PVC卷材δ=2.0mm】

16.97 2476.6

14
011102003
002

抛光砖800*800

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm
2.水泥砂浆 1:3
3.楼地面陶瓷块料(每块周长mm)
2600以内 水泥砂浆
4.水泥砂浆 1:2

27.82 3820.24

15
011102003
003

防滑地砖
300*300

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm
2.水泥砂浆 1:3
3.楼地面陶瓷块料(每块周长mm)
1300以内 水泥砂浆
4.水泥砂浆 1:2

9.25 588.95

措施项目 1177.62

16
粤
011701012
001

满堂脚手架
1.满堂脚手架(钢管) 基本层
(3.6～5.2m)

114 1177.62

32959.15

206679.8

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

m2 63.67

m2 10.33

m2 136.02

m2 145.94

m2 137.32

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修
工程 标段： 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

借R1-
1-34

人工单项拆除
砖墙

m3 1 67.08 8 12.07 67.08 8 12.07

借R1-
9-15
换

人工装自卸汽
车运其他拆除
料 运距1km �
实际运距
(km):3

m3 1 11.35 11.12 13.84 2.04 11.35 11.12 2.04

78.43 19.12 14.11

单位
暂估单价
（元）

元

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 138.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 19.12 1 19.12

材料费小计 - 19.12

人工单价 小计 13.84 12.68

综合工日86元/工日 未计价材料费

10.85 22.92

1.83 13.84 3.87

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 1 页  共 20 页

项目编码 粤R1-1-34 项目名称 人工单项拆除 砖墙 计量单位 m3 工程量 24.408



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

借R1-
1-49

人工单项拆除
整体面层

10m2 0.1 177.16 1 31.89 17.72 0.1 3.19

借R1-
9-15
换

人工装自卸汽
车运其他拆除
料 运距1km �
实际运距
(km):3

m3 0.02 11.35 11.12 13.84 2.04 0.23 0.22 0.04

17.95 0.32 3.23

单位
暂估单价
（元）

元

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 24.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.3224 1 0.32

材料费小计 - 0.32

人工单价 小计 0.28 2.9

综合工日86元/工日 未计价材料费

28.63 6.05

1.83 0.28 0.08

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 2 页  共 20 页

项目编码 粤R1-1-49 项目名称 人工单项拆除 整体面层 计量单位 m2 工程量 214.66

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

借R1-
1-44

人工单项拆除
金属龙骨天棚
拆除 石膏板

10m2 0.1 56.76 12 10.22 5.68 1.2 1.02

借R1-
9-15
换

人工装自卸汽
车运其他拆除
料 运距1km �
实际运距
(km):3

m3 0.05 11.35 11.12 13.84 2.04 0.57 0.56 0.1

6.25 1.76 1.12

单位
暂估单价
（元）

元

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 10.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 1.756 1 1.76

材料费小计 - 1.76

人工单价 小计 0.69 1.01

综合工日86元/工日 未计价材料费

9.17 1.94

1.83 0.69 0.19

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 3 页  共 20 页

项目编码 粤R1-1-44 项目名称
人工单项拆除 金属龙骨天棚拆除 石

膏板
计量单位 m2 工程量 214.66

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

借R1-
1-65

人工单项拆除
木(塑料)门

10m2 0.1 41.28 3 7.43 4.13 0.3 0.74

借R1-
9-15
换

人工装自卸汽
车运其他拆除
料 运距1km �
实际运距
(km):3

m3 0.05 11.35 11.12 13.84 2.04 0.57 0.56 0.1

4.7 0.86 0.84

单位
暂估单价
（元）

元

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 7.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.856 1 0.86

材料费小计 - 0.86

人工单价 小计 0.69 0.76

综合工日86元/工日 未计价材料费

6.67 1.41

1.83 0.69 0.19

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 4 页  共 20 页

项目编码 粤R1-1-65 项目名称 人工单项拆除 木(塑料)门 计量单位 m2 工程量 12

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

借R1-
1-68

人工单项拆除
金属窗

10m2 0.1 151.36 3 27.24 15.14 0.3 2.72

借R1-
9-15
换

人工装自卸汽
车运其他拆除
料 运距1km �
实际运距
(km):3

m3 0.05 11.35 11.12 13.84 2.04 0.57 0.56 0.1

15.71 0.86 2.82

单位
暂估单价
（元）

元

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 22.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.856 1 0.86

材料费小计 - 0.86

人工单价 小计 0.69 2.54

综合工日86元/工日 未计价材料费

24.46 5.17

1.83 0.69 0.19

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 5 页  共 20 页

项目编码 粤R1-1-68 项目名称 人工单项拆除 金属窗 计量单位 m2 工程量 18

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

A20-
63

塑料卷材拆除 100m2 0.01 232.97 41.93 2.33 0.42

借R1-
9-15
换

人工装自卸汽
车运其他拆除
料 运距1km �
实际运距
(km):3

m3 0.002 11.35 11.12 13.84 2.04 0.02 0.02

2.35 0.02 0.42

单位
暂估单价
（元）

元

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 2.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.0222 1 0.02

材料费小计 - 0.02

人工单价 小计 0.03 0.14

综合工日86元/工日 未计价材料费

13.85 0.56

1.83 0.03 0.01

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 6 页  共 20 页

项目编码 011604001001 项目名称 平面塑料卷材拆除 计量单位 m2 工程量 214.66

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

A10-7

各种墙面 水泥
石灰砂浆底 水
泥砂浆面
15+5mm

100m2 0.01 1366.02 1222.37 245.88 13.66 12.22 2.46

13.66 12.22 2.46

单位
暂估单价
（元）

元

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 0.31

暂估合价
（元）

其他材料费 0.183 1 0.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 0.13

综合工日86元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 29.36

102.33 3.48

人工单价 小计 1.02

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 7 页  共 20 页

项目编码 011201001001 项目名称 墙面抹灰 计量单位 m2 工程量 170.62

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

A10-
275
换

轻钢龙骨石膏
板隔墙(包龙
骨)双面 �换为
【硅酸钙板6】

100m2 0.01 2249.24 7279.49 404.86 22.49 72.79 4.05

A10-
199

饰面层 无机预
涂板面

100m2 0.02 993.82 21717 178.89 19.88 434.34 3.58

42.37 507.13 7.63

单位
暂估单价
（元）

元

m2

kg

m

m

m

m2

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

无机预涂板 6 2.2 192.31 423.08

木压条 15×40 2.78 2.7 7.51

隔墙轻钢龙骨 75×40 1.83 8.11 14.84

隔墙轻钢龙骨 75×45 1.07 8.63 9.23

46.68

乳液 0.651 5.22 3.4

清单项目综合单价 560.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.8976 1 0.9

硅酸钙板 6 2.1 22.23

人工单价 小计 3.18

综合工日86元/工日 未计价材料费

168.5 5.73

74.45 5.07

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 8 页  共 20 页

项目编码 011210006001 项目名称 墙面隔断 计量单位 m2 工程量 158.86

综合单价分析表



-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 9 页  共 20 页

其他材料费 - 1.5

材料费小计 - 507.14

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

A16-
181
换

刮腻子 一遍 �
实际刮腻子遍
数(遍):2

100m2 0.01 632.36 51.55 113.82 6.32 0.52 1.14

A16-
187

抹灰面乳胶漆
墙柱面 二遍

100m2 0.01 407.81 158.99 73.41 4.08 1.59 0.73

10.4 2.11 1.87

单位
暂估单价
（元）

元

kg

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 2.1

1.57

其他材料费 - 0.49

清单项目综合单价 15.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.0419 1 0.04

乳胶漆 0.2781 5.66

人工单价 小计 0.66

综合工日86元/工日 未计价材料费

40.26 1.54

25.97 0.99

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 10 页  共 20 页

项目编码 011406001001 项目名称 抹灰面油漆（墙柱面） 计量单位 m2 工程量 170.62

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

A11-
36

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规
格(mm) 600×
600 平面

100m2 0.01 1323.54 2638.24 7.4 238.24 13.24 26.38 2.38

A11-
85 换

胶合板 �换为
【硅酸钙板6】

100m2 0.01 554.18 2365.79 99.75 5.54 23.66 1

A11-
106
换

钙塑板面层 安
在U型轻钢龙骨
上 �换为【无
机预涂板6】

100m2 0.01 975.24 20268.1 175.54 9.75 202.68 1.76

28.53 252.72 5.14

单位
暂估单价
（元）

元

t

m

kg

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

轻钢中龙骨 2.4934 3.64 9.08

暂估合价
（元）

其他材料费 0.237 1 0.24
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

圆钢 Ф10以内 0.0003 3765 1.13

铁件 (综合） 0.4 3.93 1.57

综合工日86元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 288.28

62.1 2.38

人工单价 小计 0.07 1.82

85.04 0.07 3.23

35.29 1.35

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 11 页  共 20 页

项目编码 011302001001 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 220.1



m

m2

m2

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 - 1.36

材料费小计 - 252.85

1.05 192.31 201.93

轻钢大龙骨 45 1.3685 4.21 5.76

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 12 页  共 20 页

轻钢中龙骨横撑 h=19 2.0784 4.06 8.44

硅酸钙板 6 1.05 22.23 23.34

无机预涂板 6



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

A9-32
水泥自流坪地
面 平地面

100m2 0.01 282.08 461.4 31.04 50.77 2.82 4.61 0.51

2.82 4.61 0.51

单位
暂估单价
（元）

元

kg

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 4.62

暂估合价
（元）

其他材料费 0.078 1 0.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

水泥自流坪混合料 4.2 1.08 4.54

综合工日86元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.5

25.01 0.31 0.76

人工单价 小计 0.31 0.25

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 13 页  共 20 页

项目编码 011101005001 项目名称 水泥自流坪地面 平地面 计量单位 m2 工程量 183.03

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

A9-
112

楼地面 塑料卷
材 PVC卷材 δ
=2.0mm

100m2 0.01 816.57 12576.5 146.98 8.17 125.77 1.47

8.17 125.77 1.47

单位
暂估单价
（元）

kg

kg

m2

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 125.76

PVC卷材 δ=2.0mm 1.1 108 118.8

暂估合价
（元）

塑料粘结剂 0.45 14.17 6.38材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

乳液 0.017 5.22 0.09

其他材料费 - 0.49

综合工日86元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 136.02

61.17 2.08

人工单价 小计 0.61

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 14 页  共 20 页

项目编码 011103004001 项目名称 PVC卷材 δ=2.0mm 计量单位 m2 工程量 183.03



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

A9-
115
换

塑料板踢脚线
粘贴 �换为【
PVC卷材δ
=2.0mm】

100m2 0.01 2075.09 11990.2 373.52 20.75 119.9 3.74

20.75 119.9 3.74

单位
暂估单价
（元）

kg

m2

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 - 9.65

暂估合价
（元）

乳液 0.0187 5.22 0.1
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

PVC卷材 δ=2.0mm 1.02 108 110.16

材料费小计 - 119.91

综合工日86元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 145.94

155.45 5.29

人工单价 小计 1.55

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 15 页  共 20 页

项目编码 011105004001 项目名称 120mm胶踢脚线 计量单位 m2 工程量 16.97

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

A9-1

楼地面水泥砂
浆找平层 混凝
土或硬基层上
20mm

100m2 0.01 460.01 40.32 82.8 4.6 0.4 0.83

80016
56

水泥砂浆 1:3 m3 0.0202 25.8 287.83 14.25 4.64 0.52 5.81 0.09

A9-68

楼地面陶瓷块
料(每块周长
mm) 2600以内
水泥砂浆

100m2 0.01 1864.57 9731.17 335.62 18.65 97.31 3.36

80016
46

水泥砂浆 1:2 m3 0.0101 25.8 322.66 14.25 4.64 0.26 3.26 0.05

24.03 106.78 4.33

单位
暂估单价
（元）

元

m2

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

96.76

其他材料费 - 9.78

清单项目综合单价 137.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.241 1 0.24

瓷质抛光砖 800×800 1.025 94.4

人工单价 小计 0.43 1.74

综合工日86元/工日 未计价材料费

139.68 4.75

0.14 0.05

34.46 1.17

0.29 0.09

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 16 页  共 20 页

项目编码 011102003002 项目名称 抛光砖800*800 计量单位 m2 工程量 27.82

综合单价分析表



-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 17 页  共 20 页

材料费小计 - 115.85

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

A9-1

楼地面水泥砂
浆找平层 混凝
土或硬基层上
20mm

100m2 0.01 460.01 40.32 82.8 4.6 0.4 0.83

80016
56

水泥砂浆 1:3 m3 0.0202 25.8 287.83 14.25 4.64 0.52 5.82 0.09

A9-66

楼地面陶瓷块
料(每块周长
mm) 1300以内
水泥砂浆

100m2 0.01 1883.57 2341.94 339.04 18.84 23.42 3.39

80016
46

水泥砂浆 1:2 m3 0.0101 25.8 322.66 14.25 4.64 0.26 3.26 0.05

24.22 32.9 4.36

单位
暂估单价
（元）

元

m2

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

22.87

其他材料费 - 9.78

清单项目综合单价 63.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.241 1 0.24

防滑砖 300×300 1.025 22.31

人工单价 小计 0.43 1.75

综合工日86元/工日 未计价材料费

141.11 4.8

0.14 0.05

34.46 1.17

0.29 0.09

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 18 页  共 20 页

项目编码 011102003003 项目名称 防滑地砖300*300 计量单位 m2 工程量 9.25



-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 19 页  共 20 页

材料费小计 - 41.96

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

A22-
126

满堂脚手架(钢
管) 基本层
(3.6～5.2m)

100m2 0.01 591.68 273.97 19.77 106.5 5.92 2.74 1.07

5.92 2.74 1.07

单位
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

其他材料费 - 2.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

材料费小计 - 2.75

综合工日86元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10.33

146.87 0.2 0.4

人工单价 小计 0.2 0.4

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 20 页  共 20 页

项目编码 粤011701012001 项目名称 满堂脚手架 计量单位 m2 工程量 114



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1
0117070010
01

文明施工与环境保
护、临时设施、安
全施工

分部分项合计 3.0744

以分部分项
工程费为计
算基础，费
率3.0744%

2
0117070020
01

夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

3
GGCSF00000
01

赶工措施 分部分项合计 0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项工
程费*0.1
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

4
NJCCQZJCC0
01

泥浆池(槽)砌筑及
拆除

钻(冲)孔桩
、旋挖成孔
灌注桩、微
型桩，费用

标准
为:26.26元

/m3；
地下连续墙
费用标准

为:42.11元
/m3

5
WMGDZJF000
01

文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项
工程费为计
算基础，市
级文明工地
为0.2%；省
级文明工地
为0.4%

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人
工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或
计算方法。

表-11

合    计 6317.96

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

6317.96

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修
工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目名称 备注

1 材料检验试验费

2 工程优质费

3 暂列金额 明细详见表-12-1

4 暂估价

4.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

4.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

5 计日工 明细详见表-12-4

6 总承包服务费 明细详见表-12-5

7 材料保管费

8 预算包干费

9 现场签证费用

10 索赔费用

11 独立费

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

271697.93

269026.40

2055.02

—

金额（元） 结算金额（元）

616.51

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修
工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 名称 备注

1

—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

合    计 0

计量单位 暂定金额（元）

暂列金额明细表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修
工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 取费基数 金额(元)

1 规费 484.7 484.7

1.1 工程排污费 484695.69

1.2 施工噪音排污费 484695.69

1.3 防洪工程维护费 484695.69

1.4 危险作业意外伤害保险费 484695.69 484.7

2 税金 485180.39 53369.84

53854.54

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

合    计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.1

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

11

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修
工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



序号 名称及规格 单位 数量
预算价
（元）

价差
（元）

价差合计
（元）

1 综合工日 工日 337.1601 51 35 11800.6

2 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 kg 1.2882 4.09 1.91 2.46

3 圆钢Ф10以内 t 0.0616 3224.74 540.26 33.28

4 PVC卷材δ=2.0mm m2 218.6424 23.63 84.37 18446.86

5 自攻螺钉M4×15 十个 759.9169 0.11 0.01 7.6

6 螺母(综合） 十个 77.4752 0.18 0.01 0.77

7 高强螺栓 kg 2.6852 5.7 1.17 3.14

8 #3专用螺母垫圈Q235 块 38.7376 1.51 -0.26 -10.07

9 木砂纸 张 12.1018 0.15 0.02 0.24

10 低碳钢焊条(综合） kg 2.8173 4.21 3.77 10.62

11 圆钉50～75 kg 2.2116 3.74 3.47 7.67

12 射钉 十个 1125.5691 0.04 0.01 11.26

13 枪钉 盒 6.9898 6.44 0.32 2.24

14 铁件(综合） kg 88.04 4.99 -1.06 -93.32

15 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.6002 272.12 77.88 46.74

16 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0037 508.38 108.62 0.4

17 白色硅酸盐水泥32.5 kg 30.3192 0.51 0.11 3.34

18 中砂 m3 1.3012 48.56 73.44 95.56

19 羧甲基纤维素 kg 0.6902 22.31 -0.82 -0.57

20 石膏粉 kg 137.5797 0.94 -0.37 -50.9

21 松杂板枋材 m3 0.0114 1127.29 332.95 3.8

22 松木板 m3 0.0352 1029.62 51.48 1.81

23 松杂直边板 m3 0.0684 1057.6 318.11 21.76

24 无机预涂板6 m2 580.597 18.88 173.43 100692.94

25 防滑砖300×300 m2 9.4813 48.89 -26.58 -252.01

26 瓷质抛光砖800×800 m2 28.5155 60.07 34.33 978.94

27 硅酸钙板6 m2 564.711 16.56 5.67 3201.91

28 隔墙轻钢龙骨75×40 m 290.7138 4.41 3.7 1075.64

29 隔墙轻钢龙骨75×45 m 169.9802 4.97 3.66 622.13

30 轻钢中龙骨 m 548.7973 3.86 -0.22 -120.74

31 轻钢大龙骨45 m 301.2069 4.46 -0.25 -75.3

32 轻钢中龙骨横撑h=19 m 457.4558 3.86 0.2 91.49

33 木压条15×40 m 441.6308 1.8 0.9 397.47

34 酚醛红丹防锈漆 kg 0.6954 15.45 -0.04 -0.03

35 水泥自流坪混合料 kg 768.726 1.12 -0.04 -30.75

4.06

2.7

15.41

1.08

22.23

8.11

8.63

3.64

4.21

1081.1

1375.71

192.31

22.31

94.4

0.62

122

21.49

0.57

1460.24

0.05

6.76

3.93

350

617

6.87

1.25

0.17

7.98

7.21

6

3765

108

0.12

0.19

单位工程人材机价差汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 第 1 页  共 2 页

市场价
（元）

86



序号 名称及规格 单位 数量
预算价
（元）

价差
（元）

价差合计
（元）

36 乳胶漆 kg 47.4494 3.54 2.12 100.59

37 松节油 kg 0.0798 6.01 0.68 0.05

38 滑石粉 kg 88.0737 0.86 -0.04 -3.52

39 大白粉 kg 4.7144 0.17 -0.01 -0.05

40 乳液 kg 106.8467 4.98 0.24 25.64

41 光蜡 kg 4.639 6.65 -0.02 -0.09

42 腻子胶 kg 18.5464 0.86 -0.04 -0.74

43 塑料粘结剂 kg 82.3635 22.19 -8.02 -660.56

44 粘合剂 kg 8.4052 19.54 -1.19 -10

45 穿孔纸带 m 344.7262 0.31 0.02 6.89

46 白棉纱 kg 4.59 10.55 -3.74 -17.17

47 水 m3 2.9971 2.72 0.53 1.59

48 脚手架钢管φ51×3.5 m 8.0256 15.25 4.49 36.03

49 脚手架活动扣(含螺丝） 套 0.3648 5.2 -0.05 -0.02

50 脚手架直角扣(含螺丝） 套 1.1628 5.2 -1.08 -1.26

51 脚手架接驳管φ43×350 支 0.228 4.9 -0.7 -0.16

52 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 41.6715 5.81 1.3 54.17

53 柴油(机械用)0# kg 1.8947 4.97 0.88 1.67

54 电(机械用) kw·h 41.0166 0.64 0.03 1.23

55 机上人工 工日 1.4931 51 35 52.26

合  计 136513.53

5.85

0.67

86

19.74

5.15

4.12

4.2

7.11

14.17

18.35

0.33

6.81

3.25

0.82

0.16

5.22

6.63

0.82

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 第 2 页  共 2 页

市场价
（元）

5.66

6.69

单位工程人材机价差汇总表



序号 费用名称 单价 合价

1 门窗工程 42518.4

（1）
气密性单开门（带观察窗）规格：
900*2100

1814.4 10886.4

（2）
气密性单开门（带观察窗）规格：
1500*2100

3024 3024

（3）
气密性单开门（带观察窗）规格：
1200*2100

2419.2 9676.8

（4） 不锈钢传递窗 规格：600*600*600 2720 8160

（5）
双层密封玻璃观察窗 双层中空钢化玻璃
5mm

544 10771.2

2 报告发放家具工程 3290

（1）
报告台（钢木+理化板）规格：
2350*750*850

3290 3290

3 HIV实验室污染区家具工程 73752

（1）
边台（钢木+理化板）规格：
1780*750*850

2492 2492

（2）
边台（钢木+理化板）规格：
3025*750*850

4235 4235

（3）
转角柜（钢木结构，12.6mm国产实芯理化
板台面）规格：1000*1000*850

1600 1600

（4） 生物安全柜 规格：BSC-1500IIB2-X 64000 64000

（5）
pp水槽+单口感应水龙头 规格：
480*380*310，PP材质

1000 1000

（6） 单口洗眼器 425 425

4 洗涤室家具工程 7140

（1）
边台（钢木+理化板） 规格：
4100*750*850

5740 5740

（2）
pp水槽+三联水口 规格：600*440*300，
PP材质

700 1400

5 生化免疫大厅家具工程 60276

（1）
边台（钢木+理化板）规格：
3525*750*850

4935 4935

（2）
边台（钢木+理化板）规格：
8450*750*850

11830 11830

（3）
中央台（钢木结构，12.6mm国产实芯理化
板台面）规格：3800*1500*850

6080 12160

（4）
抽血台（钢木结构，大理石台面）规格：
5175*550*850

8280 8280

（5）
补风型通风柜（全钢结构，带用水点及紫
外线杀菌灯）规格：1500*850*2380

18096 18096

（6）
pp水槽+三联水口 规格：600*440*300，
PP材质

700 700

（7）
pp水槽+单口感应水龙头 规格：
480*380*310，PP材质

1000 3000

合计 186976.4

编制人：                                  证号： 编制日期：2018年1月9日

2

1

1

1

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

4

3

19.8

独立费表
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数量



序号 费用名称 单价 合价

（8） 单口洗眼器 425 1275

6 休息间家具工程 1000

（1）
pp水槽+单口感应水龙头 规格：
480*380*310，PP材质

1000 1000

7 更衣间家具工程 10400

（1）
更衣柜（不锈钢结构）规格：
900*400*1800

2600 10400

8 产筛实验室家具工程 70650

（1）
边台（钢木+理化板）规格：
4750*750*850

6650 6650

（2） 生物安全柜 规格：BSC-1500IIB2-X 64000 64000

合计 82050

编制人：                                  证号： 编制日期：2018年1月9日

4

1

1

数量

3

1

独立费表
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