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表-01

总  说  明

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水

本工程预算清单审核依据:
一、广州典实科仪设备公司设计图纸；
二、甲方送审的预算书；
三、《广东省安装工程综合定额》(2010版)、《建设工程工程量清单计规范》(GB50500-2013)；
四；《河源工程造价信息》(2017.3)。



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0.00

表—04

投标报价合计=1+2+3+4+5 3,391.76

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

336.12

3391.76

1163.9

3.05

26.5

376.45

321.03

55.42

26.5

单位工程造价汇总表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给
排水 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

2649.64



其中：暂
估价

整个项目 2649.64

1
030413003
001

打洞(孔)
1.钻孔(混凝土)及修复
2.规格:孔径Φ50mm以内

1 57.6

2
031001006
001

给水管PP-
R/De15

1.安装部位:室内
2.输送介质:给水
3.材质:PP-R
4.型号、规格:De15
5.连接方式:粘接
6.管道消毒、冲洗:按设计要求

16.4 254.53

3
031001006
006

给水管PP-
R/De20（增
加）

1.安装部位:室内
2.输送介质:给水
3.材质:PP-R
4.型号、规格:De20
5.连接方式:粘接
6.管道消毒、冲洗:按设计要求

6.93 118.09

4
031001006
002

给水管PP-
R/De25

1.安装部位:室内
2.输送介质:给水
3.材质:PP-R
4.型号、规格:De25
5.连接方式:粘接
6.管道消毒、冲洗:按设计要求

10.57 240.04

5
031001006
003

给水管PP-
R/De32

1.安装部位:室内
2.输送介质:给水
3.材质:PP-R
4.型号、规格:De32
5.连接方式:粘接
6.管道消毒、冲洗:按设计要求

24.67 663.87

6
031001006
005

排水管
PVC/De50

1.安装部位:室内
2.输送介质:排水
3.材质:PVC
4.型号、规格:De50
5.连接方式:粘接
6.管道消毒、冲洗:按设计要求

23.62 620.03

7
031001006
004

排水管
PVC/De80

1.安装部位:室内
2.输送介质:排水
3.材质:PVC
4.型号、规格:De75
5.连接方式:粘接
6.管道消毒、冲洗:按设计要求

18.6 670.16

8
031004014
002

地漏DN50
1.名称:地漏
2.材质:不锈钢
3.型号、规格:DN50

1 25.32

2649.64本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

m 26.25

m 36.03

个 25.32

m 17.04

m 22.71

m 26.91

个 57.6

m 15.52

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给
排水 标段： 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中：暂
估价

措施项目 55.42

9
031301001
001

吊装加固 1

10
031301002
001

金属抱杆安装
、拆除、移位

1

11
031301003
001

平台铺设、拆
除

1

12
031301004
001

顶升、提升装
置

1

13
031301005
001

大型设备专用
机具

1

14
031301006
001

焊接工艺评定 1

15
031301007
001

胎(模)具制作
、安装、拆除

1

16
031301008
001

防护棚制作安
装拆除

1

17
031301009
001

特殊地区施工
增加

1

18
031301010
001

安装与生产同
时进行施工增
加

1

19
031301011
001

在有害身体健
康环境中施工
增加

1

20
031301012
001

工程系统检测
、检验

1

21
031301013
001

设备、管道施
工的安全、防
冻和焊接保护

1

22
031301014
001

焦炉烘炉、热
态工程

1

23
031301015
001

管道安拆后的
充气保护

1

24
031301016
001

隧道内施工的
通风、供水、
供气、供电、
照明及通信设
施

1

25
031301017
001

脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费 1 55.42

55.42本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

项

项

项 55.42

项

项

项

项

项

项

项

项

项

项

项

项

项

项

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给
排水 标段： 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中：暂
估价

26
031301018
001

其他措施 1.系统调试费 1

2705.06

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

项

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给
排水 标段： 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C8-1-
445

机械钻孔(洞)
混凝土(孔径Φ
65mm以内)

个 1 11.35 4.2 14.01 2.04 11.35 4.2 2.04

C8-1-
458

堵洞眼 每个洞
口填堵体积
(0.01m3)以内

m3 0.01 1629.61 344.7 293.33 16.3 3.45 2.93

27.65 7.65 4.97

单位
暂估单价
（元）

m3

元

m3

t

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 7.65

复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 0.0049 350 1.72

4.24

中砂 0.0138 122 1.68

清单项目综合单价 57.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

水 0.0035 2.87 0.01

其他材料费 4.2384 1

人工单价 小计 14.01 3.31

综合工日86元/工日 未计价材料费 3.4

1.36 14.01 3.4

194.77 4.88

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 1 页  共 28 页

项目编码 030413003001 项目名称 打洞(孔) 计量单位 个 工程量 1



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C8-1-
149

室内塑料给水
管(粘接) 公称
直径(15mm以
内)

10m 0.1 84.28 39.61 15.17 8.43 3.96 1.52

C8-1-
411

管道消毒、冲
洗 公称直径
(50mm以内)

100m 0.01 34.74 14.47 6.25 0.35 0.14 0.06

8.78 4.1 1.58

单位
暂估单价
（元）

m3

元

个

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 - 4.1

塑料给水管PP-R/De15 De15 1.02 1.95 1.99

0.71

室内塑料给水管接头零件（粘接） DN15 1.637 0.76 1.24

清单项目综合单价 15.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

水 0.055 2.87 0.16

其他材料费 0.714 1

人工单价 小计 1.05

综合工日86元/工日 未计价材料费 1.99

10.07 2.52

4.15 0.1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 2 页  共 28 页

项目编码 031001006001 项目名称 给水管PP-R/De15 计量单位 m 工程量 16.4

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C8-1-
150

室内塑料给水
管(粘接) 公称
直径(20mm以
内)

10m 0.1 91.07 46.11 16.39 9.11 4.61 1.64

C8-1-
411

管道消毒、冲
洗 公称直径
(50mm以内)

100m 0.01 34.74 14.47 6.25 0.35 0.14 0.06

9.46 4.75 1.7

单位
暂估单价
（元）

m3

元

个

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 - 4.75

塑料给水管管PP-R/De20
1.02 2.42 2.47

0.82

室内塑料给水管接头零件（粘接） DN20 1.152 1.13 1.3

清单项目综合单价 17.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

水 0.056 2.87 0.16

其他材料费 0.824 1

人工单价 小计 1.13

综合工日86元/工日 未计价材料费 2.47

10.89 2.73

4.15 0.1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 3 页  共 28 页

项目编码 031001006006 项目名称 给水管PP-R/De20（增加） 计量单位 m 工程量 6.93



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C8-1-
151
换

室内塑料给水
管(粘接) 公称
直径(25mm以
内)

10m 0.1 129 57.62 23.22 12.9 5.76 2.32

C8-1-
411

管道消毒、冲
洗 公称直径
(50mm以内)

100m 0.01 34.74 14.47 6.25 0.35 0.14 0.06

13.25 5.9 2.38

单位
暂估单价
（元）

m3

元

个

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 - 5.91

塑料给水管PP-R/De25 De25 1.02 3.68 3.75

0.97

室内塑料给水管接头零件（粘接） DN25 0.978 1.04 1.02

清单项目综合单价 22.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

水 0.058 2.87 0.17

其他材料费 0.968 1

人工单价 小计 1.17

综合工日86元/工日 未计价材料费 3.75

11.3 3.45

4.15 0.1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 4 页  共 28 页

项目编码 031001006002 项目名称 给水管PP-R/De25 计量单位 m 工程量 10.57

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C8-1-
152
换

室内塑料给水
管(粘接) 公称
直径(32mm以
内)

10m 0.1 129 98.3 23.22 12.9 9.83 2.32

C8-1-
411

管道消毒、冲
洗 公称直径
(50mm以内)

100m 0.01 34.74 14.47 6.25 0.35 0.14 0.06

13.25 9.97 2.38

单位
暂估单价
（元）

m3

元

个

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 - 9.98

塑料给水管管PP-R/De32 De32 1.02 6.25 6.38

1.01

室内塑料给水管接头零件（粘接） DN32 0.803 3.01 2.42

清单项目综合单价 26.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

水 0.06 2.87 0.17

其他材料费 1.009 1

人工单价 小计 1.3

综合工日86元/工日 未计价材料费 6.38

12.62 3.58

4.15 0.1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 5 页  共 28 页

项目编码 031001006003 项目名称 给水管PP-R/De32 计量单位 m 工程量 24.67



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C8-1-
173

室内塑料排水
管(粘接) 公称
直径(50mm以
内)

10m 0.1 85.14 151.93 15.33 8.51 15.19 1.53

8.51 15.19 1.53

单位
暂估单价
（元）

m3

元

十个

十套

kg

个

个

m

-

表-09

其他材料费 - 0.06

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

塑料排水管PVC/De50 De50 0.967 10.3 9.96

0.85

室内塑料排水管件 DN50 0.902 2.57 2.32

粘合剂 0.061 19.54 1.19

膨胀螺栓 （综合） 0.0274 3.09 0.08

暂估合价
（元）

水 0.0025 2.87 0.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 0.508 1 0.51

六角螺栓 （综合） 0.0274 7.68 0.21

包胶铁管夹 DN50 0.309 2.76

综合工日86元/工日 未计价材料费 9.96

清单项目综合单价 26.25

10.18 2.55

人工单价 小计 1.02

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 6 页  共 28 页

项目编码 031001006005 项目名称 排水管PVC/De50 计量单位 m 工程量 23.62



-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 15.19

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 7 页  共 28 页



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C8-1-
174

室内塑料排水
管(粘接) 公称
直径(75mm以
内)

10m 0.1 103.89 225.3 18.7 10.39 22.53 1.87

10.39 22.53 1.87

单位
暂估单价
（元）

m3

元

个

十个

十套

个

kg

m

-

表-09

其他材料费 - 0.06

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

塑料排水管PVC/De80 De75 0.963 12.87 12.39

6.47

粘合剂 0.089 19.54 1.74

六角螺栓 （综合） 0.0316 7.68 0.24

包胶铁管夹 DN75 0.32 3 0.96

暂估合价
（元）

水 0.004 2.87 0.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 0.556 1 0.56

膨胀螺栓 （综合） 0.0316 3.09 0.1

室内塑料排水管件 DN75 1.076 6.01

综合工日86元/工日 未计价材料费 12.39

清单项目综合单价 36.03

12.42 3.11

人工单价 小计 1.24

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 8 页  共 28 页

项目编码 031001006004 项目名称 排水管PVC/De80 计量单位 m 工程量 18.6

综合单价分析表



-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 22.53

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 9 页  共 28 页



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C8-4-
76

金属地漏安装
公称直径(50mm
以内)

10个 0.1 102.17 120.37 18.39 10.22 12.04 1.84

10.22 12.04 1.84

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 12.04

暂估合价
（元）

不锈钢地漏DN50 DN50 1 10.3 10.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 1.74

综合工日86元/工日 未计价材料费 10.3

清单项目综合单价 25.32

12.21 3.06

人工单价 小计 1.22

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 10 页  共 28 页

项目编码 031004014002 项目名称 地漏DN50 计量单位 个 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 11 页  共 28 页

项目编码 031301001001 项目名称 吊装加固 计量单位 项 工程量 1



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 12 页  共 28 页

项目编码 031301002001 项目名称 金属抱杆安装、拆除、移位 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 13 页  共 28 页

项目编码 031301003001 项目名称 平台铺设、拆除 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 14 页  共 28 页

项目编码 031301004001 项目名称 顶升、提升装置 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 15 页  共 28 页

项目编码 031301005001 项目名称 大型设备专用机具 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 16 页  共 28 页

项目编码 031301006001 项目名称 焊接工艺评定 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 17 页  共 28 页

项目编码 031301007001 项目名称 胎(模)具制作、安装、拆除 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 18 页  共 28 页

项目编码 031301008001 项目名称 防护棚制作安装拆除 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 19 页  共 28 页

项目编码 031301009001 项目名称 特殊地区施工增加 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 20 页  共 28 页

项目编码 031301010001 项目名称 安装与生产同时进行施工增加 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 21 页  共 28 页

项目编码 031301011001 项目名称 在有害身体健康环境中施工增加 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 22 页  共 28 页

项目编码 031301012001 项目名称 工程系统检测、检验 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 23 页  共 28 页

项目编码 031301013001 项目名称
设备、管道施工的安全、防冻和焊接

保护
计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 24 页  共 28 页

项目编码 031301014001 项目名称 焦炉烘炉、热态工程 计量单位 项 工程量 1



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 25 页  共 28 页

项目编码 031301015001 项目名称 管道安拆后的充气保护 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 26 页  共 28 页

项目编码 031301016001 项目名称
隧道内施工的通风、供水、供气、供

电、照明及通信设施
计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

BM212
脚手架搭拆(给
排水、采暖、
燃气工程)

元 1 55.42 55.42

55.42

单位
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

其他材料费 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

材料费小计 -

未计价材料费

清单项目综合单价 55.42

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 27 页  共 28 页

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 标段： 第 28 页  共 28 页

项目编码 031301018001 项目名称 其他措施 计量单位 项 工程量 1



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1
0313020010
01

安全文明施工
分部分项人工

费
28.9613

以人工费为
计算基础，

费率
28.9613%

2
0313020020
01

夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

3
0313020030
01

非夜间施工增加

管井内非夜间
施工增加费+地
下室非夜间施

工增加费

4
0313020040
01

二次搬运

5
0313020050
01

冬雨季施工增加

6
0313020060
01

已完工程及设备保
护

7
0313020070
01

高层施工增加 高层增加费

8
粤
0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工

费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
人工费*0.7
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

9
粤
0313020090
01

文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项
工程费为计
算基础；市
级文明工地
0.20%；省
级文明工地

0.40%

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人
工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或
计算方法。

表-11

合    计 321.03

321.03

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给
排水 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他费用

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —26.50

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

26.50

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给
排水 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 取费基数 金额(元)

1 规费 3.05 3.05

1.1 工程排污费 3052.59

1.2 施工噪音排污费 3052.59

1.3 防洪工程维护费 3052.59

1.4 危险作业意外伤害保险费 3052.59 3.05

2 税金 3055.64 336.12

339.17

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

合    计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.1

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

11

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

规费、税金项目清单与计价表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给
排水 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

1 0001001 综合工日 工日 12.8894 86

2 RGFTZ 人工费调整 元 55.424 1

3 0305009 六角螺栓（综合） 十套 1.235 7.68

4 0305113
六角螺栓带螺母M6～12
×12～50

十套 2.2326 1.15

5 0307001 膨胀螺栓（综合） 十个 1.235 3.09

6 0401014
复合普通硅酸盐水泥P.C
32.5

kg 0.6 0.35

7 1111581 铅油 kg 0.01 5.58

8 1231211 漂白粉（综合） kg 0.0527 1.34

9 1241301 粘合剂 kg 3.0962 19.54

10 1401061 焊接钢管DN50 m 0.1 14.71

11 1505171 包胶铁管夹DN50 个 7.2986 2.76

12 1505181 包胶铁管夹DN75 个 5.952 3 华亚
广州市汇
广贸易有
限公司

13 1516221
室内塑料给水管接头零
件（粘接）DN15

个 26.8468 0.76

14 1516231
室内塑料给水管接头零
件（粘接）DN20

个 7.9834 1.13

15 1516241
室内塑料给水管接头零
件（粘接）DN25

个 10.3375 1.04 伟星

浙江伟星
新型建材
股份有限
公司深圳
分公司

16 1516251
室内塑料给水管接头零
件（粘接）DN32

个 19.81 3.01

17 1521051 室内塑料排水管件DN50 个 21.3052 2.57

18 1521061 室内塑料排水管件DN75 个 20.0136 6.01

19 3115001 水 m3 3.5204 2.87

20 9946131 其他材料费 元 79.1227 1

21 0401012
复合普通硅酸盐水泥P.C
32.5

t 0.0049 350

22 0403031 中砂 m3 0.0138 122

23 1431321@1
塑料给水管PP-
R/De15De15

m 16.728 1.95

24 1431321@2
塑料给水管PP-
R/De25De25

m 10.7814 3.68

25 1431321@3
塑料给水管管PP-
R/De32De32

m 25.1634 6.25

26 1431321@4 塑料给水管管PP-R/De20 m 7.0686 2.42

1.68

32.62

39.68

157.27

17.11

54.75

120.28

10.1

79.12

1.72

17.86

20.4

9.02

10.75

59.63

0.06

0.07

60.5

1.47

20.14

55.42

9.48

2.57

3.82

0.21

单位工程人材机汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 第 1 页  共 2 页

合价
（元）

1108.49



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

27 1431331@1
塑料排水管
PVC/De80De75

m 17.9118 12.87

28 1431331@2
塑料排水管
PVC/De50De50

m 22.8405 10.3

29 1843001@1 不锈钢地漏DN50DN50 个 1 10.3 科勒
广州金坊
建筑材料
有限公司

30 9946001 折旧费 元 4.0944 1

31 9946011 大修理费 元 0.6376 1

32 9946021 经常修理费 元 1.2752 1

33 9946031 安拆费及场外运输费 元 0.046 1

34 9946071 电(机械用) kw·h 1.6 0.67

35 9946606 机上人工 工日 0.08 86

36 9903561 冲击成孔机CZ-30 台班 0.04 350.13

合计 2398.32

0.05

1.07

6.88

14.01

235.26

10.3

4.09

0.64

1.28

单位工程人材机汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-给排水 第 2 页  共 2 页

合价
（元）

230.52
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