

东源县妇幼保健院出生缺陷干预  
中心实验室装修工程-空调工程

---

## 招标控制价

工程造价（小写）： 225,678.40

（大写）： 贰拾贰万伍仟陆佰柒拾捌元肆角

建设单位： 审核单位：

审 核 人： 复 核 人：

审 定 人：

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

# 总 说 明

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

第 1 页 共 1 页

本工程预算清单审核依据： 一、广州典实科仪器设备公司设计图纸； 二、甲方送审的预算书； 三、《广东省建筑与装饰工程结合定额》(2010版)、《建设工程工程量清单计规范》(GB50500-2013)； 四、《河源工程造价信息》(2017.3)。
---

## 单位工程造价汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	198484.04	
2	措施合计	2244.91	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	1992.09	
2.2	其他措施费	252.82	
3	其他项目	2381.81	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	材料检验试验费	396.97	
3.6	预算包干费	1984.84	
3.7	工程优质费		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	规费	203.11	—
5	税金	22364.53	—
6	总造价	225678.4	
7	人工费	7131.26	
投标报价合计=1+2+3+4+5		225,678.40	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					198484.04	
1	030701003001	直流变频多联机外机（KBW.T-1）	1. 名称:直流变频多联机外机（KBW.T-1） 2. 冷量:45KW, 热量: 50KW; 风量: 13000CMH; 电源: 380V3N~50Hz; 功率: 9kw, 净重: 310Kg 3. 含雪种	台	1	42177.57	42177.57	
2	030701003002	直流变频多联机外机（KBW.T-2）	1. 名称:直流变频多联机外机（KBW.T-2） 2. 冷量:28KW, 热量: 31.5KW; 风量: 11100CMH; 电源: 380V3N~50Hz; 功率: 4.5kw, 净重: 310Kg 3. 含雪种	台	1	26763.05	26763.05	
3	030701003003	直流变频多联机制内机KBQ-5.6	1. 名称:风管式室内机 2. 冷量:5.6KW, 热量: 6.3KW; 风量: 1150m3/h; 余压200PA 功率0.090kw	台	7	3958.19	27707.33	
4	030701003004	直流变频多联机制内机（KBQ-2.2）	1. 名称:四面出风式内机（KBQ-2.2） 2. 冷量:2.2KW, 热量: 2.3KW; 风量: 9m3/min; 200V~50Hz; 功率0.025kw	台	1	6815.15	6815.15	
5	030701003005	直流变频多联机制内机（KBQ-2.8）	1. 名称:四面出风式内机（KBQ-2.8） 2. 冷量:2.8KW, 热量: 3.3KW; 风量: 9m3/min; 200V~50Hz; 功率0.050kw	台	2	7217.92	14435.84	
6	030701003006	直流变频多联机制内机（KBQ-3.2）	1. 名称:四面出风式内机（KBQ-3.2） 2. 冷量:3.2KW, 热量: 3.6KW; 风量: 32m3/min; 200V~50Hz; 功率0.050kw	台	1	7300.48	7300.48	
7	030701003007	新风处理机FGQ-01	1. 名称:新风处理机 2. 冷量:25KW, 热量: 28KW; 风量: 3000m3/h; 余压200PA 功率0.33kw	台	1	12161.19	12161.19	
8	030108003001	玻璃钢直流式排风机0.405kw	1. 名称:玻璃钢直流式送风机 2. 风量:1700m3/h, , 压头: 200Pa 功率0.405kw	台	2	9940.75	19881.5	
本页小计							157242.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030108003002	玻璃钢直流式排风机0.9kw	1. 名称:玻璃钢直流式送风机 2. 风量:3000m3/h,, 压头: 200Pa 功率0.9kw	台	1	13986.63	13986.63	
10	030702001001	碳钢风管	1. 材质:镀锌铁皮 2. 形状:圆形 3. 直径:<200mm 4. 板材厚度: $\delta=0.6$ mm 5. 接口形式:咬口 7. 橡塑保温	m2	10.43	239.93	2502.47	
11	030703001001	手动对开多叶调节阀200 * 200	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:200 * 200	个	0			
12	030703001002	手动对开多叶调节阀250 * 200	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:250 * 200	个	2	230.08	460.16	
13	030703001003	手动对开多叶调节阀320 * 250	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:320 * 250	个	1	270.46	270.46	
14	030703001004	手动对开多叶调节阀320 * 320	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:320 * 320	个	0			
15	030703001005	手动对开多叶调节阀400 * 250	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:400 * 400	个	1	482.17	482.17	
16	030703001006	电动密闭阀200 * 200	1. 名称:电动密闭阀 2. 规格:200 * 200	个	1	498.04	498.04	
17	030703001007	电动密闭阀320 * 320	1. 名称:电动密闭阀 2. 规格:320 * 320	个	1	506.69	506.69	
18	030703001008	电动密闭阀400 * 400	1. 名称:电动密闭阀 2. 规格:400 * 400	个	1	587.87	587.87	
19	030703001009	电动防火阀400*200	1. 名称:电动防火阀 2. 规格:400*200	个	4	493.02	1972.08	
20	030703001010	止回阀400 * 400	1. 名称:止回阀 2. 规格:400 * 400	个	1	378.52	378.52	
21	030703001011	止回阀 $\phi$ 315	1. 名称:止回阀 2. 规格: $\phi$ 315	个	2	519.1	1038.2	
22	030703011001	铝合金送风百叶800*600	1. 名称:铝合金送风百叶 2. 规格:600*600	个	1	347.04	347.04	
23	030703011002	铝合金送风百叶300*200	1. 名称:铝合金送风百叶 2. 规格:300*300	个	2	206	412	
本页小计							23442.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空

调

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030703011003	防雨百叶（带防蚊虫网200*250）	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:300*200	个	1	134.27	134.27	
25	030703011004	防雨百叶（带防蚊虫网450*500）	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:800*400	个	1	331.77	331.77	
26	031001004001	冷媒铜管（R410A）Φ6.4*0.6	1. 名称:冷媒铜管（R410A） 2. 规格:Φ6.4*0.6 3. 含保温	m	9.71	44.11	428.31	
27	031001004002	冷媒铜管（R410A）Φ9.5*0.6	1. 名称:冷媒铜管（R410A） 2. 规格:Φ9.5*0.6 3. 含保温	m	15.15	50.82	769.92	
28	031001004003	冷媒铜管（R410A）Φ12.7*0.6	1. 名称:冷媒铜管（R410A） 2. 规格:Φ12.7*0.6 3. 含保温	m	26.36	57.19	1507.53	
29	031001004004	冷媒铜管（R410A）Φ15.9*0.8	1. 名称:冷媒铜管（R410A） 2. 规格:Φ15.9*0.8 3. 含保温	m	12.85	72.36	929.83	
30	031001004005	冷媒铜管（R410A）Φ22.2*1.2	1. 名称:冷媒铜管（R410A） 2. 规格:Φ22.2*1.2 3. 含保温	m	27.11	96.08	2604.73	
31	031001004006	冷媒铜管（R410A）Φ28.6*1.2	1. 名称:冷媒铜管（R410A） 2. 规格:Φ28.6*1.2 3. 含保温	m	6.35	113.87	723.07	
32	031001006001	PVC冷凝管De32*2.0	1. 名称:PVC冷凝管 2. 规格:De32*2.0 3. 橡塑保温	m	30	17.8	534	
33	031001006002	PVC冷凝管De25*2.0	1. 名称:PVC冷凝管 2. 规格:De25*2.0 3. 橡塑保温	m	30	16.07	482.1	
34	031002001001	管道支架	1. 形式:支架 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍	kg	87.19	15.76	1374.11	
35	030503003001	线控器:RM51D	1. 名称:线控器 2. 规格:RM51D	个	11	524.86	5773.46	
36	030609001001	分岐管	1. 名称:分岐管	个	10	220.65	2206.5	
		措施项目					252.82	
37	031301001001	吊装加固		项	1			
本页小计							17799.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1			
39	031301003001	平台铺设、拆除		项	1			
40	031301004001	顶升、提升装置		项	1			
41	031301005001	大型设备专用机具		项	1			
42	031301006001	焊接工艺评定		项	1			
43	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1			
44	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	1			
45	031301009001	特殊地区施工增加		项	1			
46	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
47	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
48	031301012001	工程系统检测、检验		项	1			
49	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1			
50	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	1			
51	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	1			
52	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	1			
53	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费	项	1	252.82	252.82	
54	031301018001	其他措施	1. 系统调试费	项	1			
本页小计							252.82	
合 计							198736.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 1 页 共 56 页

项目编码		030701003001		项目名称		直流变频多联机外机（KBW. T-1）				计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-8-28	空调器安装(落地式) 设备重量(0. 4t以内)	台	1	151. 1	41981. 2		18. 06	27. 2			151. 1	41981. 2		45. 26	27. 2		
人工单价		小计									151. 1	41981. 2		18. 06	27. 2		
综合工日86元/工日		未计价材料费									41976. 48						
清单项目综合单价										42177. 57							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	直流变频多联机外机（KBW. T-1）（9KW）								台	1	41976. 48		41976. 48				
	其他材料费										-		4. 73		-		
	材料费小计										-		41981. 21		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 2 页 共 56 页

项目编码		030701003002		项目名称		直流变频多联机外机（KBW. T-2）				计量单位		台		工程量		1		
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
C9-8-28	空调器安装(落地式) 设备重量(0.4t以内)	台	1	151.1	26566.7		18.06	27.2			151.1	26566.7		45.26	27.2			
人工单价		小计									151.1	26566.7		18.06	27.2			
综合工日86元/工日		未计价材料费									26561.96							
清单项目综合单价										26763.05								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	直流变频多联机外机（KBW. T-2）（4.5KW）								台	1	26561.96		26561.96					
	其他材料费										-		4.73		-			
	材料费小计										-		26566.69		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 3 页 共 56 页

项目编码		030701003003		项目名称		直流变频多联机内机KBQ-5.6				计量单位		台		工程量		7	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-8-23	空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.15t以内)	台	1	120.4	3801.73		14.39	21.67			120.4	3801.73		36.06	21.67		
人工单价		小计									120.4	3801.73		14.39	21.67		
综合工日86元/工日		未计价材料费									3797						
清单项目综合单价											3958.19						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	直流变频多联机内机）(0.09KW)KBQ-5.6								台	1	3797		3797				
	其他材料费										-		4.73		-		
	材料费小计										-		3801.73		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 4 页 共 56 页

项目编码		030701003004		项目名称		直流变频多联机内机（KBQ-2.2）				计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-8-23	空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.15t以内)	台	1	120.4	6658.69		14.39	21.67			120.4	6658.69		36.06	21.67		
人工单价		小计									120.4	6658.69		14.39	21.67		
综合工日86元/工日		未计价材料费									6653.96						
清单项目综合单价										6815.15							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	直流变频多联机内机（KBQ-2.2）								台	1	6653.96		6653.96				
	其他材料费										-		4.73		-		
	材料费小计										-		6658.69		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 5 页 共 56 页

项目编码		030701003005		项目名称		直流变频多联机内机（KBQ-2.8）				计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-8-23	空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.15t以内)	台	1	120.4	7061.46		14.39	21.67			120.4	7061.46		36.06	21.67		
人工单价		小计									120.4	7061.46		14.39	21.67		
综合工日86元/工日		未计价材料费									7056.73						
清单项目综合单价										7217.92							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	直流变频多联机内机（KBQ-2.8）								台	1	7056.73		7056.73				
	其他材料费										-		4.73		-		
	材料费小计										-		7061.46		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 6 页 共 56 页

项目编码		030701003006		项目名称		直流变频多联机内机（KBQ-3.2）				计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-8-23	空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.15t以内)	台	1	120.4	7144.02		14.39	21.67			120.4	7144.02		36.06	21.67		
人工单价		小计									120.4	7144.02		14.39	21.67		
综合工日86元/工日		未计价材料费									7139.29						
清单项目综合单价										7300.48							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	直流变频多联机内机（KBQ-3.2）								台	1	7139.29		7139.29				
	其他材料费										-		4.73		-		
	材料费小计										-		7144.02		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 7 页 共 56 页

项目编码		030701003007		项目名称		新风处理机FGQ-01				计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-8-23	空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.15t以内)	台	1	120.4	12004.7		14.39	21.67			120.4	12004.7		36.06	21.67		
人工单价		小计									120.4	12004.7		14.39	21.67		
综合工日86元/工日		未计价材料费									12000						
清单项目综合单价											12161.19						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	新风处理机FGQ-01								台	1	12000		12000				
	其他材料费										-		4.73		-		
	材料费小计										-		12004.73		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 8 页 共 56 页

项目编码		030108003001		项目名称		玻璃钢直流式排风机0.405kw				计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C1-8-13 换	轴流通风机安装 设备重量 (0.2t以内)	台	1	223.86	9592.6	45.52	38.48	40.29			223.86	9592.6	45.52	78.77	40.29		
人工单价		小计									223.86	9592.6	45.52	38.48	40.29		
综合工日86元/工日		未计价材料费									3003.78						
清单项目综合单价										9940.75							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	玻璃钢直流式送风机 风量:1700m3/h,,压头: 200Pa							台	1	6500		6500					
	玻璃钢直流式排风机0.405kw							台	1	3003.78		3003.78					
	其他材料费									-		88.8		-			
	材料费小计									-		9592.58		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 9 页 共 56 页

项目编码		030108003002		项目名称		玻璃钢直流式排风机0. 9kw				计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C1-8-13 换	轴流通风机安装 设备重量 (0. 2t以内)	台	1	223. 86	13638. 5	45. 52	38. 48	40. 29			223. 86	13638. 5	45. 52	78. 77	40. 29		
人工单价		小计									223. 86	13638. 5	45. 52	38. 48	40. 29		
综合工日86元/工日		未计价材料费									4119. 46						
清单项目综合单价											13986. 63						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	玻璃钢直流式送风机 风量:3000m3/h, , 压头：200Pa								台	1	9430. 2		9430. 2				
	玻璃钢直流式排风机0. 9kw								台	1	4119. 46		4119. 46				
	其他材料费										-		88. 8		-		
	材料费小计										-		13638. 46		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 10 页 共 56 页

项目编码		030702001001		项目名称		碳钢风管				计量单位		m2		工程量		10.43	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-1-1	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径(200mm以下)	10m2	0.1	976.01	418.48	32.54	116.65	175.68			97.6	41.85	3.25	29.23	17.57		
C11-9-695	发泡橡塑保温板(管)安装 通风管道 厚度(20mm以内/层)	10m2	0.1	78.26	580.58		6.94	14.09			7.83	58.06		2.1	1.41		
人工单价		小计									105.43	99.91	3.25	12.36	18.98		
综合工日86元/工日		未计价材料费									81.49						
清单项目综合单价											239.93						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	镀锌薄钢板 δ=0.6mm 0.6							m2	1.138	27.98		31.84					
	专用粘胶带							m	3	2.73		8.19					
	橡塑保温板							m2	1.15	36.05		41.46					
	其他材料费									-		18.42		-			
	材料费小计									-		99.91		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 11 页 共 56 页

项目编码		030703001001		项目名称		手动对开多叶调节阀200 * 200				计量单位		个		工程量		0	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-2-44	调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(2800mm以内)	个		30.1	167.61	6.05	3.6	5.42									
人工单价		小计															
综合工日86元/工日		未计价材料费									IIF([分部分项和单价措施清单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清单.GCL],2))						
清单项目综合单价																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	手动对开多叶调节阀200 * 200 200*200								个		161.48						
	其他材料费										-				-		
	材料费小计										-				-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 12 页 共 56 页

项目编码		030703001002		项目名称		手动对开多叶调节阀250 * 200				计量单位		个		工程量		2		
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
C9-2-44	调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(2800mm以内)	个	1	30.1	184.91	6.05	3.6	5.42			30.1	184.91	6.05	9.02	5.42			
人工单价		小计										30.1	184.91	6.05	3.6	5.42		
综合工日86元/工日		未计价材料费										178.78						
清单项目综合单价											230.08							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	手动对开多叶调节阀250 * 200 250*200								个	1	178.78		178.78					
	其他材料费										-		6.13		-			
	材料费小计										-		184.91		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 13 页 共 56 页

项目编码		030703001003		项目名称		手动对开多叶调节阀320 * 250				计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-2-44	调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(2800mm以内)	个	1	30.1	225.29	6.05	3.6	5.42			30.1	225.29	6.05	9.02	5.42		
人工单价		小计									30.1	225.29	6.05	3.6	5.42		
综合工日86元/工日		未计价材料费									219.16						
清单项目综合单价										270.46							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	手动对开多叶调节阀320 * 250 320*250							个	1	219.16		219.16					
	其他材料费									-		6.13		-			
	材料费小计									-		225.29		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 14 页 共 56 页

项目编码		030703001004		项目名称		手动对开多叶调节阀320 * 320				计量单位		个		工程量		0	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-2-44	调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(2800mm以内)	个		30.1	291.61	6.05	3.6	5.42									
人工单价		小计															
综合工日86元/工日		未计价材料费									IIF([分部分项和单价措施清单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清单.GCL],2))						
清单项目综合单价																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	手动对开多叶调节阀320 * 320 320*320								个		285.48						
	其他材料费										-				-		
	材料费小计										-				-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 15 页 共 56 页

项目编码		030703001005		项目名称		手动对开多叶调节阀400 * 250				计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-2-44	调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(2800mm以内)	个	1	30.1	437	6.05	3.6	5.42			30.1	437	6.05	9.02	5.42		
人工单价		小计									30.1	437	6.05	3.6	5.42		
综合工日86元/工日		未计价材料费									430.87						
清单项目综合单价											482.17						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	手动对开多叶调节阀400 * 400 400*400								个	1	430.87		430.87				
	其他材料费										-		6.13		-		
	材料费小计										-		437		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 16 页 共 56 页

项目编码		030703001006		项目名称		电动密闭阀200 * 200				计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-2-42	调节阀安装 密闭式斜插板阀 直径(280mm以内)	个	1	16.08	476.95	0.2	1.92	2.89			16.08	476.95	0.2	4.81	2.89		
人工单价		小计									16.08	476.95	0.2	1.92	2.89		
综合工日86元/工日		未计价材料费									475.39						
清单项目综合单价										498.04							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	电动密闭阀200 * 200 200*200							个	1	475.39		475.39					
	其他材料费									-		1.56		-			
	材料费小计									-		476.95		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 17 页 共 56 页

项目编码		030703001007		项目名称		电动密闭阀320 * 320				计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-2-43	调节阀安装 密闭式斜插板阀 直径(340mm以内)	个	1	18.75	482.12	0.2	2.24	3.38			18.75	482.12	0.2	5.62	3.38		
人工单价		小计									18.75	482.12	0.2	2.24	3.38		
综合工日86元/工日		未计价材料费									479.85						
清单项目综合单价											506.69						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	电动密闭阀320 * 320 320*320								个	1	479.85		479.85				
	其他材料费										-		2.27		-		
	材料费小计										-		482.12		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 18 页 共 56 页

项目编码		030703001008		项目名称		电动密闭阀400 * 400				计量单位		个		工程量		1		
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
C9-2-43	调节阀安装 密闭式斜插板阀 直径(340mm以内)	个	1	18.75	563.3	0.2	2.24	3.38			18.75	563.3	0.2	5.62	3.38			
人工单价		小计										18.75	563.3	0.2	2.24	3.38		
综合工日86元/工日		未计价材料费										561.03						
清单项目综合单价											587.87							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	电动密闭阀400 * 400 400*400								个	1	561.03		561.03					
	其他材料费										-		2.27		-			
	材料费小计										-		563.3		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 19 页 共 56 页

项目编码		030703001009		项目名称		电动防火阀400*200				计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-2-51	调节阀安装 风管防火阀 周长(2200mm以内)	个	1	14.02	470.13	4.68	1.67	2.52			14.02	470.13	4.68	4.19	2.52		
人工单价		小计									14.02	470.13	4.68	1.67	2.52		
综合工日86元/工日		未计价材料费									464.68						
清单项目综合单价										493.02							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	电动防火阀400*200 400*200								个	1	464.68		464.68				
	其他材料费										-		5.45		-		
	材料费小计										-		470.13		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 20 页 共 56 页

项目编码		030703001010		项目名称		止回阀400 * 400				计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-2-36	调节阀安装 圆、方形风管止回阀 周长(2000mm以内)	个	1	28.72	337.07	4.13	3.43	5.17			28.72	337.07	4.13	8.6	5.17		
人工单价		小计									28.72	337.07	4.13	3.43	5.17		
综合工日86元/工日		未计价材料费									331.62						
清单项目综合单价											378.52						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	止回阀400 * 400 400*400								个	1	331.62		331.62				
	其他材料费										-		5.45		-		
	材料费小计										-		337.07		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 21 页 共 56 页

项目编码		030703001011		项目名称		止回阀 $\varnothing$ 315				计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-2-35	调节阀安装 圆、方形风管止回阀 周长(1200mm以内)	个	1	18.75	491.84	2.89	2.24	3.38			18.75	491.84	2.89	5.62	3.38		
人工单价		小计									18.75	491.84	2.89	2.24	3.38		
综合工日86元/工日		未计价材料费									488.93						
清单项目综合单价											519.1						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	止回阀 $\varnothing$ 315 $\varnothing$ 315								个	1	488.93		488.93				
	其他材料费										-		2.91		-		
	材料费小计										-		491.84		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 22 页 共 56 页

项目编码		030703011001		项目名称		铝合金送风百叶800*600				计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-3-45	风口安装 百叶风口 周长 (2500mm以内)	个	1	45.49	287.72	0.2	5.44	8.19			45.49	287.72	0.2	13.63	8.19		
人工单价		小计									45.49	287.72	0.2	5.44	8.19		
综合工日86元/工日		未计价材料费									282.18						
清单项目综合单价										347.04							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	铝合金送风百叶800*600 600*600							个	1	282.18		282.18					
	其他材料费									-		5.54		-			
	材料费小计									-		287.72		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 23 页 共 56 页

项目编码		030703011002		项目名称		铝合金送风百叶300*200				计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-3-43	风口安装 百叶风口 周长 (1280mm以内)	个	1	15.39	185.8	0.2	1.84	2.77			15.39	185.8	0.2	4.61	2.77		
人工单价		小计									15.39	185.8	0.2	1.84	2.77		
综合工日86元/工日		未计价材料费									182.97						
清单项目综合单价										206							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	铝合金送风百叶300*200 300*300							个	1	182.97		182.97					
	其他材料费									-		2.83		-			
	材料费小计									-		185.8		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 24 页 共 56 页

项目编码		030703011003		项目名称		防雨百叶（带防蚊虫网200*250）				计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-3-43	风口安装 百叶 风口 周长 (1280mm以内)	个	1	15.39	114.07	0.2	1.84	2.77			15.39	114.07	0.2	4.61	2.77		
人工单价		小计									15.39	114.07	0.2	1.84	2.77		
综合工日86元/工日		未计价材料费									111.24						
清单项目综合单价										134.27							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	防雨百叶（带防蚊虫网200*250） 300*200							个	1	111.24		111.24					
	其他材料费									-		2.83		-			
	材料费小计									-		114.07		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 25 页 共 56 页

项目编码		030703011004		项目名称		防雨百叶（带防蚊虫网450*500）				计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C9-3-45	风口安装 百叶 风口 周长 (2500mm以内)	个	1	45.49	272.45	0.2	5.44	8.19			45.49	272.45	0.2	13.63	8.19		
人工单价		小计									45.49	272.45	0.2	5.44	8.19		
综合工日86元/工日		未计价材料费									266.91						
清单项目综合单价										331.77							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	防雨百叶（带防蚊虫网450*500） 800*400							个	1	266.91		266.91					
	其他材料费									-		5.54		-			
	材料费小计									-		272.45		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 26 页 共 56 页

项目编码		031001004001		项目名称		冷媒铜管（R410A）Φ6.4*0.6				计量单位		m		工程量		9.71	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C8-1-208	室内铜管(螺纹式) 公称直径(15mm以内)	10m	0.1	112.4	197.84		13.43	20.23			11.24	19.78		3.37	2.02		
C11-9-620	橡塑保温套管安装 管道公称直径(15mm以内)	10m	0.1	5.59	90.12		0.5	1.01			0.56	9.01		0.15	0.1		
人工单价		小计									11.8	28.79		1.39	2.12		
综合工日86元/工日		未计价材料费									27.07						
清单项目综合单价											44.11						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	黄、紫铜接头零件							个	0.744	15.88		11.81					
	冷媒铜管（R410A）Φ6.4*0.6 1. Φ6.4*0.6							m	1.025	7.46		7.65					
	保温套管 Φ6.4							m	1.02	7.46		7.61					
	其他材料费									-		1.72		-			
	材料费小计									-		28.79		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 27 页 共 56 页

项目编码		031001004002		项目名称		冷媒铜管（R410A）Φ9.5*0.6				计量单位		m		工程量		15.15	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C8-1-208	室内铜管(螺纹式) 公称直径(15mm以内)	10m	0.1	112.4	241.4		13.43	20.23			11.24	24.14		3.37	2.02		
C11-9-620	橡塑保温套管 安装 管道公称直径(15mm以内)	10m	0.1	5.59	113.68		0.5	1.01			0.56	11.37		0.15	0.1		
人工单价		小计									11.8	35.51		1.39	2.12		
综合工日86元/工日		未计价材料费									33.78						
清单项目综合单价											50.82						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	黄、紫铜接头零件								个	0.744	15.88		11.81				
	冷媒铜管（R410A）Φ9.5*0.6 1. Φ9.5*0.6								m	1.025	11.71		12				
	保温套管 Φ9.5								m	1.02	9.77		9.97				
	其他材料费										-		1.72		-		
	材料费小计										-		35.5		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 28 页 共 56 页

项目编码		031001004003		项目名称		冷媒铜管（R410A）Φ12.7*0.6				计量单位		m		工程量		26.36	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C8-1-208	室内铜管(螺纹式) 公称直径(15mm以内)	10m	0.1	112.4	285.17		13.43	20.23			11.24	28.52		3.37	2.02		
C11-9-620	橡塑保温套管安装 管道公称直径(15mm以内)	10m	0.1	5.59	133.57		0.5	1.01			0.56	13.36		0.15	0.1		
人工单价		小计									11.8	41.88		1.39	2.12		
综合工日86元/工日		未计价材料费									40.15						
清单项目综合单价											57.19						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	黄、紫铜接头零件								个	0.744	15.88		11.81				
	冷媒铜管（R410A）Φ12.7*0.6 1. Φ12.7*0.6								m	1.025	15.98		16.38				
	保温套管 Φ12.7								m	1.02	11.72		11.95				
	其他材料费										-		1.72		-		
	材料费小计										-		41.86		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 29 页 共 56 页

项目编码		031001004004		项目名称		冷媒铜管（R410A）Φ15.9*0.8				计量单位		m		工程量		12.85	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C8-1-209	室内铜管(螺纹式) 公称直径(20mm以内)	10m	0.1	121.95	398.92		14.58	21.95			12.2	39.89		3.65	2.2		
C11-9-621	橡塑保温套管 安装 管道公称直径(20mm以内)	10m	0.1	5.59	159.08		0.5	1.01			0.56	15.91		0.15	0.1		
人工单价		小计									12.76	55.8		1.51	2.3		
综合工日86元/工日		未计价材料费									53.73						
清单项目综合单价											72.36						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	黄、紫铜接头零件							个	0.868	15.88		13.78					
	冷媒铜管（R410A）Φ15.9*0.8 1. Φ15.9*0.8							m	1.025	24.98		25.6					
	保温套管 Φ15.9							m	1.02	14.06		14.34					
	其他材料费									-		2.08		-			
	材料费小计									-		55.8		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 30 页 共 56 页

项目编码		031001004005		项目名称		冷媒铜管（R410A）Φ22.2*1.2				计量单位		m		工程量		27.11	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C8-1-210	室内铜管(螺纹式) 公称直径(25mm以内)	10m	0.1	125.99	592.44	1.11	15.06	22.68			12.6	59.24	0.11	3.77	2.27		
C11-9-622	橡塑保温套管安装 管道公称直径(25mm以内)	10m	0.1	11.18	189.38		0.99	2.01			1.12	18.94		0.3	0.2		
人工单价		小计									13.72	78.18	0.11	1.61	2.47		
综合工日86元/工日		未计价材料费									75.86						
清单项目综合单价											96.08						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	黄、紫铜接头零件							个	1.166	15.88		18.52					
	冷媒铜管（R410A）Φ22.2*1.2 Φ22.2*1.2							m	1.025	39.15		40.13					
	保温套管 Φ22.2							m	1.02	16.88		17.22					
	其他材料费									-		2.31		-			
	材料费小计									-		78.18		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 31 页 共 56 页

项目编码		031001004006		项目名称		冷媒铜管（R410A）Φ28.6*1.2				计量单位		m		工程量		6.35	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C8-1-211	室内铜管(螺纹式) 公称直径(32mm以内)	10m	0.1	140.35	713	1.11	16.77	25.26			14.04	71.3	0.11	4.2	2.53		
C11-9-623	橡塑保温套管安装 管道公称直径(32mm以内)	10m	0.1	12.73	225.93		1.13	2.29			1.27	22.59		0.34	0.23		
人工单价		小计									15.31	93.89	0.11	1.79	2.76		
综合工日86元/工日		未计价材料费									91.43						
清单项目综合单价											113.87						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	黄、紫铜接头零件								个	1.166	15.88		18.52				
	冷媒铜管（R410A）Φ28.6*1.2 1. Φ28.6*1.2								m	1.025	50.98		52.25				
	保温套管 Φ28.6								m	1.02	20.25		20.66				
	其他材料费										-		2.47		-		
	材料费小计										-		93.9		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 32 页 共 56 页

项目编码		031001006001		项目名称		PVC冷凝管De32*2.0				计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C8-1-171	室内塑料排水 管(粘接) 公称 直径(32mm以 内)	10m	0.1	54.52	106.47		6.52	9.81			5.45	10.65		1.63	0.98		
C11-9-623	橡塑保温套管 安装 管道公称 直径(32mm以 内)	10m	0.0004	12.73	137.6		1.13	2.29			0.01	0.06					
人工单价		小计									5.46	10.71		0.65	0.98		
综合工日86元/工日		未计价材料费									5.45						
清单项目综合单价											17.8						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	橡塑保温套管 De32								m	0.0044	11.59		0.05				
	PVC冷凝管De32*2.0 De32*2.0								m	0.967	5.58		5.4				
	其他材料费										-		5.27		-		
	材料费小计										-		10.72		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 33 页 共 56 页

项目编码		031001006002		项目名称		PVC冷凝管De25*2.0				计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C8-1-170	室内塑料排水 管(粘接) 公称 直径(25mm以 内)	10m	0.1	54.52	89.22		6.52	9.81			5.45	8.92		1.63	0.98		
C11-9-622	橡塑保温套管 安装 管道公称 直径(25mm以 内)	10m	0.0004	11.18	126.65		0.99	2.01				0.05					
人工单价		小计									5.45	8.97		0.65	0.98		
综合工日86元/工日		未计价材料费									4.2						
清单项目综合单价											16.07						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	PVC冷凝管De25*2.0 De25*2.0								m	0.967	4.29		4.15				
	橡塑保温套管 De25								m	0.0044	10.73		0.05				
	其他材料费										-		4.78		-		
	材料费小计										-		8.98		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 34 页 共 56 页

项目编码		031002001001		项目名称		管道支架				计量单位		kg		工程量		87.19	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C8-1-353	管道支架制作（一般管架）	100kg	0.01	415.38	444.55	142.86	49.65	74.77			4.15	4.45	1.43	1.24	0.75		
C11-2-67	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	14.71	16.55	9.68	1.3	2.65			0.15	0.17	0.1	0.04	0.03		
C11-2-68	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	14.02	13.64	9.68	1.24	2.52			0.14	0.14	0.1	0.04	0.03		
C11-2-76	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	14.02	8.73	9.68	1.24	2.52			0.14	0.09	0.1	0.04	0.03		
C11-2-77	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	14.02	7.64	9.68	1.24	2.52			0.14	0.08	0.1	0.04	0.03		
C8-1-354	管道支架安装（一般管架）	100kg	0.01	178.02	53.37	7.56	21.28	32.04			1.78	0.53	0.08	0.53	0.32		
人工单价		小计									6.5	5.46	1.91	0.75	1.19		
综合工日86元/工日		未计价材料费									3.7						
清单项目综合单价											15.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 35 页 共 56 页

	型钢	kg	1.06	3.09	3.28		
	醇酸防锈漆	kg	0.0211	12.87	0.27		
	酚醛调合漆	kg	0.015	10.3	0.15		
	其他材料费			-	1.75	-	
	材料费小计			-	5.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 36 页 共 56 页

项目编码		030503003001		项目名称		线控器:RM51D				计量单位		个		工程量		11	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C13-4-43	控制器(DDC) 安装及接线 24点以内	台	1	65.02	434.55	4.99	8.6	11.7			65.02	434.55	4.99	20.3	11.7		
人工单价		小计									65.02	434.55	4.99	8.6	11.7		
综合工日86元/工日		未计价材料费									434.26						
清单项目综合单价											524.86						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	线控器:RM51D								个	1	434.26		434.26				
	其他材料费										-		0.29		-		
	材料费小计										-		434.55		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 37 页 共 56 页

项目编码		030609001001		项目名称		分歧管				计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C10-6-4	碳钢管敷设(焊接) 管径(50mm以下)	10m	0.1	79.98	2079.17	22.68	10.15	14.4			8	207.92	2.27	2.46	1.44		
人工单价		小计									8	207.92	2.27	1.02	1.44		
综合工日86元/工日		未计价材料费									204.6						
清单项目综合单价											220.65						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	仪表接头							套	0.3	102.99		30.9					
	分歧管							m	1	173.7		173.7					
	其他材料费									-		3.32		-			
	材料费小计									-		207.92		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 38 页 共 56 页

项目编码		031301001001		项目名称		吊装加固				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 39 页 共 56 页

项目编码		031301002001		项目名称		金属抱杆安装、拆除、移位				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 40 页 共 56 页

项目编码		031301003001		项目名称		平台铺设、拆除				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 41 页 共 56 页

项目编码		031301004001		项目名称		顶升、提升装置				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 42 页 共 56 页

项目编码		031301005001		项目名称		大型设备专用机具				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 43 页 共 56 页

项目编码		031301006001		项目名称		焊接工艺评定					计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																			
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金		
		未计价材料费																	
清单项目综合单价																			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 44 页 共 56 页

项目编码		031301007001		项目名称		胎(模)具制作、安装、拆除				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 45 页 共 56 页

项目编码		031301008001		项目名称		防护棚制作安装拆除				计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
		未计价材料费															
清单项目综合单价																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 46 页 共 56 页

项目编码		031301009001		项目名称		特殊地区施工增加				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 47 页 共 56 页

项目编码		031301010001		项目名称		安装与生产同时进行施工增加				计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
		未计价材料费															
清单项目综合单价																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 48 页 共 56 页

项目编码		031301011001		项目名称		在有害身体健康环境中施工增加				计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
		未计价材料费															
清单项目综合单价																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 49 页 共 56 页

项目编码		031301012001		项目名称		工程系统检测、检验					计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																			
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金		
		未计价材料费																	
清单项目综合单价																			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 50 页 共 56 页

项目编码		031301013001		项目名称		设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护					计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 51 页 共 56 页

项目编码		031301014001		项目名称		焦炉烘炉、热态工程				计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
		未计价材料费															
清单项目综合单价																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 52 页 共 56 页

项目编码		031301015001		项目名称		管道安拆后的充气保护				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 53 页 共 56 页

项目编码		031301016001		项目名称		隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施					计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调标段：第 54 页 共 56 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆					计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																			
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金		
BM213	脚手架搭拆(通风空调工程)	元	1	95.95							95.95								
BM215	脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝缘工程)	元	1	24.68							24.68								
BM212	脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程)	元	1	100.38							100.38								
BM216	脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程)	元	1	28.61							28.61								
BM214	脚手架搭拆(自动化控制仪表安装工程)	元	1	3.2							3.2								
人工单价		小计									252.82								
		未计价材料费																	
清单项目综合单价											252.82								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

### 综合单价分析表

工程名称: 东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段:

第 55 页 共 56 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段：

第 56 页 共 56 页

项目编码		031301018001		项目名称		其他措施				计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
		未计价材料费															
清单项目综合单价																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空  
调

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工	分部分项人工费	28.9613	1992.09			以人工费为计算基础，费率 28.9613%
2	031302002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	031302003001	非夜间施工增加	管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费					
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工增加						
6	031302006001	已完工程及设备保护						
7	031302007001	高层施工增加	高层增加费					
8	粤 031302008001	赶工措施费	分部分项人工费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{人工费} * 0.7$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta$ = 合同工期/定额工期)
9	粤 031302009001	文明工地增加费	分部分项合计	0				以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地 0.20%；省级文明工地 0.40%
合 计					1992.09			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费	396.97		
6	预算包干费	1984.84		
7	工程优质费			
8	其他费用			
9	现场签证费用			
10	索赔费用			
	合 计	2381.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	79.9815	86	6878.41		
2	RGFTZ	人工费调整	元	252.8169	1	252.82		
3	0109061	圆钢Φ10以内	kg	3.056	3.77	11.52		
4	0113041	扁钢（综合）	kg	27.0675	3.34	90.41		
5	0121091	角钢（综合）	kg	0.9283	3.09	2.87		
6	0129611	钢板（综合）	kg	0.9	2.88	2.59		
7	0201011	橡胶板（综合）	kg	3.38	3.56	12.03		
8	0201021	橡胶板1~15	kg	0.4447	3.7	1.65		
9	0227001	棉纱	kg	9.8235	9.46	92.93		
10	0303111	自攻螺钉M6×45	十个	6.732	0.48	3.23		
11	0305001	六角螺栓（综合）	kg	1.055	5.42	5.72		
12	0305009	六角螺栓（综合）	十套	1.65	7.68	12.67		
13	0305105	六角螺栓带螺母M2~5×4~20	十套	4.02	0.27	1.09		
14	0305113	六角螺栓带螺母M6~12×12~50	十套	3.12	1.15	3.59		
15	0305125	六角螺栓带螺母M6×75	十套	13.4655	1.12	15.08		
16	0305137	六角螺栓带螺母M8×75	十套	15.3	1.7	26.01		
17	0305665	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十个	1.4	0.43	0.6		
18	0307001	膨胀螺栓（综合）	十个	1.65	3.09	5.1		
19	0307071	膨胀螺栓M12	十个	0.2086	6.27	1.31		
20	0309001	六角螺母（综合）	kg	2.2146	5.44	12.05		
21	0313011	垫圈（综合）	kg	0.8719	5.44	4.74		
22	0321011	砂轮片Φ100	片	0.01	10.56	0.11		
23	0321051	砂轮片Φ400	片	0.05	22.86	1.14		
24	0321071	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0697	3.04	0.21		
25	0321101	尼龙砂轮片Φ400	片	1.2556	20.58	25.84		
26	0327021	铁砂布0~2#	张	0.3	0.88	0.26		
27	0341001	低碳钢焊条（综合）	kg	5.9324	4.21	24.98		
28	0357011	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.2	kg	0.06	6.01	0.36		
29	0359071	斜垫铁Q195~Q235 #1	kg	9.18	4.48	41.13		
30	0359241	平垫铁Q195~Q236 1#	kg	9.144	3.77	34.47		
31	0401014	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	169.0531	0.35	59.17		
32	0403021	中砂	m3	0.2896	122	35.33		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	0405061	碎石20	m3	0.3196	120	38.35		
34	0503151	木板	m3	0.018	1110.48	19.99		
35	0503331	木材一级红白松	m3	0.0174	1194.9	20.79		
36	1103191	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.9	8.82	7.94		
37	1111411	酚醛调和漆	kg	0.72	6.18	4.45		
38	1111581	铅油	kg	0.0262	5.58	0.15		
39	1141181	清油	kg	0.0087	10.3	0.09		
40	1141221	红丹油	kg	1.2987	6.87	8.92		
41	1201021	汽油（综合）	kg	0.2	7.11	1.42		
42	1201031	煤油	kg	3.15	2.09	6.58		
43	1203001	溶剂油	kg	0.25	2.28	0.57		
44	1203011	溶剂汽油	kg	0.6366	5.41	3.44		
45	1205001	机油（综合）	kg	2.2104	2.89	6.39		
46	1237001	氧气	m3	5.5753	5.05	28.16		
47	1237061	乙炔气	kg	1.8829	7.57	14.25		
48	1241231	粘结剂保温材料专用	kg	1.9692	42.48	83.65		
49	1241301	粘合剂	kg	6	19.54	117.24		
50	1319051	保温扎带	卷	74.3783	1.89	140.57		
51	1505141	包胶铁管夹DN25	个	13.08	1.08	14.13		
52	1505151	包胶铁管夹DN32	个	13.08	1.32	17.27		
53	1521021	室内塑料排水管件DN25	个	45.96	1.27	58.37		
54	1521031	室内塑料排水管件DN32	个	40.59	1.36	55.2		
55	1537026	镀锌钢管卡子DN50	个	7	1.72	12.04		
56	1543071	管子卡码DN15	只	20.488	0.34	6.97		
57	1543081	管子卡码DN20	只	5.14	0.39	2		
58	1543091	管子卡码DN25	只	10.844	0.45	4.88		
59	1543101	管子卡码DN32	只	1.905	0.77	1.47		
60	3101291	难燃B1级PEF自粘板	m2	0.266	10.3	2.74		
61	3113261	白布	kg	0.6387	2.75	1.76		
62	3115001	水	m3	0.7301	2.87	2.1		
63	3115031	电	kW·h	1.2	0.67	0.8		
64	9946131	其他材料费	元	80.409	1	80.41		
65	补充材料 001@1	玻璃钢直流式送风机风量:1700m3/h,,压头:200Pa	台	2	6500	13000		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
66	补充材料 001@2	玻璃钢直流式送风机风 量:3000m3/h, , 压头: 200Pa	台	1	9430.2	9430.2		
67	0100001	型钢	kg	92.4214	3.09	285.58		
68	0129411@2	镀锌薄钢板 $\delta=0.6$ mm0.6	m2	11.8693	27.98	332.1		
69	0821041@1	橡塑保温板	m2	11.9945	36.05	432.4	优比复力 斯	广州优比 绝热材料 有限公司
70	0821071@1	保温套管 $\Phi 6.4$	m	9.9042	7.46	73.89	优比复力 斯	广州优比 绝热材料 有限公司
71	0821071@2	保温套管 $\Phi 9.5$	m	15.453	9.77	150.98	优比复力 斯	广州优比 绝热材料 有限公司
72	0821071@3	保温套管 $\Phi 12.7$	m	26.8872	11.72	315.12	优比复力 斯	广州优比 绝热材料 有限公司
73	0821071@4	保温套管 $\Phi 15.9$	m	13.107	14.06	184.28	优比复力 斯	广州优比 绝热材料 有限公司
74	0821071@5	保温套管 $\Phi 22.2$	m	27.6522	16.88	466.77	优比复力 斯	广州优比 绝热材料 有限公司
75	0821071@6	保温套管 $\Phi 28.6$	m	6.477	20.25	131.16	优比复力 斯	广州优比 绝热材料 有限公司
76	0821071@7	橡塑保温套管De32	m	0.1317	11.59	1.53		
77	0821071@8	橡塑保温套管De25	m	0.1317	10.73	1.41		
78	1103221	醇酸防锈漆	kg	1.8397	12.87	23.68		
79	1111631	酚醛调合漆	kg	1.3078	10.3	13.47		
80	1243111	专用粘胶带	m	31.29	2.73	85.42	优比复力 斯	广州优比 绝热材料 有限公司
81	1401181@1	分歧管	m	10	173.7	1737		
82	1413031@1	冷媒铜管 (R410A) $\Phi$ 6.4*0.61. $\Phi 6.4*0.6$	m	9.9528	7.46	74.25		
83	1413031@3	冷媒铜管 (R410A) $\Phi$ 28.6*1.21. $\Phi 28.6*1.2$	m	6.5088	50.98	331.82		
84	1413031@4	冷媒铜管 (R410A) $\Phi$ 15.9*0.81. $\Phi 15.9*0.8$	m	13.1713	24.98	329.02		
85	1413031@5	冷媒铜管 (R410A) $\Phi$ 12.7*0.61. $\Phi 12.7*0.6$	m	27.019	15.98	431.76		
86	1413031@6	冷媒铜管 (R410A) $\Phi$ 9.5*0.61. $\Phi 9.5*0.6$	m	15.5288	11.71	181.84		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
87	1413031@7	冷媒铜管 (R410A) Φ 22.2*1.2Φ22.2*1.2	m	27.7878	39.15	1087.89		
88	1431331@4	PVC冷凝管 De32*2.0De32*2.0	m	29.01	5.58	161.88		
89	1431331@5	PVC冷凝管 De25*2.0De25*2.0	m	29.01	4.29	124.45		
90	1515581	黄、紫铜接头零件	个	88.2758	15.88	1401.82		
91	2159001	仪表接头	套	3	102.99	308.97		
92	5003001@10	新风处理机FGQ-01	台	1	12000	12000		
93	5003001@3	直流变频多联机外机 (KBW. T-1) (9KW)	台	1	41976.48	41976.48		
94	5003001@4	直流变频多联机外机 (KBW. T-2) (4.5KW)	台	1	26561.96	26561.96		
95	5003001@5	直流变频多联机内机) (0.09KW) KBQ-5.6	台	7	3797	26579		
96	5003001@6	直流变频多联机内机 (KBQ-2.2)	台	1	6653.96	6653.96		
97	5003001@7	直流变频多联机内机 (KBQ-2.8)	台	2	7056.73	14113.46		
98	5003001@8	直流变频多联机内机 (KBQ-3.2)	台	1	7139.29	7139.29		
99	ZC230013@1	止回阀Φ315Φ315	个	2	488.93	977.86		
100	ZC230014@1	止回阀400 * 400400*400	个	1	331.62	331.62		
101	ZC230020@1	电动密闭阀200 * 200200*200	个	1	475.39	475.39	微格	广州微格 通风设备 有限公司
102	ZC230021@1	电动密闭阀320 * 320320*320	个	1	479.85	479.85	微格	广州微格 通风设备 有限公司
103	ZC230021@2	电动密闭阀400 * 400400*400	个	1	561.03	561.03	微格	广州微格 通风设备 有限公司
104	ZC230022@2	手动对开多叶调节阀250 * 200250*200	个	2	178.78	357.56		
105	ZC230022@3	手动对开多叶调节阀320 * 250320*250	个	1	219.16	219.16		
106	ZC230022@5	手动对开多叶调节阀400 * 400400*400	个	1	430.87	430.87		
107	ZC230029@1	电动防火阀 400*200400*200	个	4	464.68	1858.72		
108	ZC230044@1	防雨百叶 (带防蚊虫网 200*250) 300*200	个	1	111.24	111.24		
109	ZC230044@2	铝合金送风百叶 300*200300*300	个	2	182.97	365.94		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
110	ZC230046@1	防雨百叶（带防蚊虫网 450*500）800*400	个	1	266.91	266.91		
111	ZC230046@2	铝合金送风百叶 800*600600*600	个	1	282.18	282.18		
112	补充主材 001@1	线控器:RM51D	个	11	434.26	4776.86		
113	补充主材 002@1	玻璃钢直流式排风机 0.405kw	台	2	3003.78	6007.56		
114	补充主材 003@1	玻璃钢直流式排风机 0.9kw	台	1	4119.46	4119.46		
115	9823021	示波器V1050F	台班	4.4	12.48	54.91		
116	9946001	折旧费	元	88.0529	1	88.05		
117	9946011	大修理费	元	22.5092	1	22.51		
118	9946021	经常修理费	元	47.8867	1	47.89		
119	9946031	安拆费及场外运输费	元	20.3027	1	20.3		
120	9946041	汽油(机械用)国III93#	kg	1.018	7.11	7.24		
121	9946051	柴油(机械用)0#	kg	9.4496	5.85	55.28		
122	9946071	电(机械用)	kw·h	191.4231	0.67	128.25		
123	9946111	其他费用	元	6.2175	1	6.22		
124	9946606	机上人工	工日	0.4696	86	40.39		
125	9907196	载货汽车装载质量 2.5(t)	台班	0.05	297.25	14.86		
126	9909011	叉式起重机提升质量 5(t)	台班	0.3	398.41	119.52		
127	9909276	汽车式起重机提升质量 16(t)	台班	0.0348	968.07	33.69		
128	9919041	剪板机厚度×宽度6.3× 2000(mm)	台班	0.0417	50.48	2.11		
129	9919091	卷板机板厚×宽度2× 1600(mm)	台班	0.0417	39.44	1.64		
130	9919171	立式钻床钻孔管径 25(mm)	台班	0.3244	9.24	3		
131	9919176	立式钻床钻孔管径 35(mm)	台班	3.84	13.75	52.8		
132	9919181	立式钻床钻孔管径 50(mm)	台班	0.0175	35.53	0.62		
133	9919186	台式钻床钻孔直径 16(mm)	台班	1.2318	6.7	8.25		
134	9919306	台式砂轮机砂轮直径 250(mm)	台班	0.02	11.24	0.22		
135	9919331	液压弯管机弯管能力 D60(mm)	台班	0.02	41.41	0.83		

