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表-01

总  说  明

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调

本工程预算清单审核依据:
一、广州典实科仪设备公司设计图纸；
二、甲方送审的预算书；
三、《广东省建筑与装饰工程结合定额》(2010版)、《建设工程工程量清单计规范》(GB50500-2013)；
四；《河源工程造价信息》(2017.3)。



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0.00

表—04

投标报价合计=1+2+3+4+5 225,678.40

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

22364.53

225678.4

7131.26

203.11

396.97

1984.84

2244.91

1992.09

252.82

2381.81

单位工程造价汇总表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空
调 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

198484.04



其中：暂
估价

整个项目 198484.04

1
030701003
001

直流变频多联
机外机
（KBW.T-1）

1.名称:直流变频多联机外机
（KBW.T-1）
2.冷量:45KW,热量：50KW；风
量：13000CMH；电源：
380V3N~50Hz；功率：9kw，净
重：310Kg
3.含雪种

1 42177.57

2
030701003
002

直流变频多联
机外机
（KBW.T-2）

1.名称:直流变频多联机外机
（KBW.T-2）
2.冷量:28KW,热量：31.5KW；风
量：11100CMH；电源：
380V3N~50Hz；功率：4.5kw，净
重：310Kg
3.含雪种

1 26763.05

3
030701003
003

直流变频多联
机内机KBQ-5.6

1.名称:风管式室内机
2.冷量:5.6KW,热量：6.3KW；风
量：1150m3/h；余压200PA 功率
0.090kw

7 27707.33

4
030701003
004

直流变频多联
机内机（KBQ-
2.2）

1.名称:四面出风式内机（KBQ-
2.2）
2.冷量:2.2KW,热量：2.3KW；风
量：9m3/min；200V~50Hz；功率
0.025kw

1 6815.15

5
030701003
005

直流变频多联
机内机（KBQ-
2.8）

1.名称:四面出风式内机（KBQ-
2.8）
2.冷量:2.8KW,热量：3.3KW；风
量：9m3/min；200V~50Hz；功率
0.050kw

2 14435.84

6
030701003
006

直流变频多联
机内机（KBQ-
3.2）

1.名称:四面出风式内机（KBQ-
3.2）
2.冷量:3.2KW,热量：3.6KW；风
量：32m3/min；200V~50Hz；功
率0.050kw

1 7300.48

7
030701003
007

新风处理机
FGQ-01

1.名称:新风处理机
2.冷量:25KW,热量：28KW；风
量：3000m3/h；余压200PA 功率
0.33kw

1 12161.19

8
030108003
001

玻璃钢直流式
排风机0.405kw

1.名称:玻璃钢直流式送风机
2.风量:1700m3/h,,压头：200Pa
功率0.405kw

2 19881.5

157242.11本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

台 7300.48

台 12161.19

台 9940.75

台 3958.19

台 6815.15

台 7217.92

台 42177.57

台 26763.05

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空
调 标段： 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中：暂
估价

9
030108003
002

玻璃钢直流式
排风机0.9kw

1.名称:玻璃钢直流式送风机
2.风量:3000m3/h,,压头：200Pa
功率0.9kw

1 13986.63

10
030702001
001

碳钢风管

1.材质:镀锌铁皮
2.形状:圆形
3.直径:＜200mm
4.板材厚度: δ=0．6mm
5.接口形式:咬口
7.橡塑保温

10.43 2502.47

11
030703001
001

手动对开多叶
调节阀200 *
200

1.名称:手动对开多叶调节阀
2.规格:200 * 200

0

12
030703001
002

手动对开多叶
调节阀250 *
200

1.名称:手动对开多叶调节阀
2.规格:250 * 200

2 460.16

13
030703001
003

手动对开多叶
调节阀320 *
250

1.名称:手动对开多叶调节阀
2.规格:320 * 250

1 270.46

14
030703001
004

手动对开多叶
调节阀320 *
320

1.名称:手动对开多叶调节阀
2.规格:320 * 320

0

15
030703001
005

手动对开多叶
调节阀400 *
250

1.名称:手动对开多叶调节阀
2.规格:400 * 400

1 482.17

16
030703001
006

电动密闭阀200
* 200

1.名称:电动密闭阀
2.规格:200 * 200

1 498.04

17
030703001
007

电动密闭阀320
* 320

1.名称:电动密闭阀
2.规格:320 * 320

1 506.69

18
030703001
008

电动密闭阀400
* 400

1.名称:电动密闭阀
2.规格:400 * 400

1 587.87

19
030703001
009

电动防火阀
400*200

1.名称:电动防火阀
2.规格:400*200

4 1972.08

20
030703001
010

止回阀400 *
400

1.名称:止回阀
2.规格:400 * 400

1 378.52

21
030703001
011

止回阀￠315
1.名称:止回阀
2.规格:￠315

2 1038.2

22
030703011
001

铝合金送风百
叶800*600

1.名称:铝合金送风百叶
2.规格:600*600

1 347.04

23
030703011
002

铝合金送风百
叶300*200

1.名称:铝合金送风百叶
2.规格:300*300

2 412

23442.33本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

个 519.1

个 347.04

个 206

个 587.87

个 493.02

个 378.52

个 482.17

个 498.04

个 506.69

个 230.08

个 270.46

个

台 13986.63

m2 239.93

个

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空
调 标段： 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中：暂
估价

24
030703011
003

防雨百叶（带
防蚊虫网
200*250）

1.名称:防雨百叶
2.规格:300*200

1 134.27

25
030703011
004

防雨百叶（带
防蚊虫网
450*500）

1.名称:防雨百叶
2.规格:800*400

1 331.77

26
031001004
001

冷媒铜管
（R410A）Φ
6.4*0.6

1.名称:冷媒铜管（R410A）
2.规格:Φ6.4*0.6
3.含保温

9.71 428.31

27
031001004
002

冷媒铜管
（R410A）Φ
9.5*0.6

1.名称:冷媒铜管（R410A）
2.规格:Φ9.5*0.6
3.含保温

15.15 769.92

28
031001004
003

冷媒铜管
（R410A）Φ
12.7*0.6

1.名称:冷媒铜管（R410A）
2.规格:Φ12.7*0.6
3.含保温

26.36 1507.53

29
031001004
004

冷媒铜管
（R410A）Φ
15.9*0.8

1.名称:冷媒铜管（R410A）
2.规格:Φ15.9*0.8
3.含保温

12.85 929.83

30
031001004
005

冷媒铜管
（R410A）Φ
22.2*1.2

1.名称:冷媒铜管（R410A）
2.规格:Φ22.2*1.2
3.含保温

27.11 2604.73

31
031001004
006

冷媒铜管
（R410A）Φ
28.6*1.2

1.名称:冷媒铜管（R410A）
2.规格:Φ28.6*1.2
3.含保温

6.35 723.07

32
031001006
001

PVC冷凝管
De32*2.0

1.名称:PVC冷凝管
2.规格:De32*2.0
3.橡塑保温

30 534

33
031001006
002

PVC冷凝管
De25*2.0

1.名称:PVC冷凝管
2.规格:De25*2.0
3.橡塑保温

30 482.1

34
031002001
001

管道支架

1.形式:支架
2.材质:碳钢(型钢综合)
3.除锈、刷油:人工除锈两遍、
刷红丹两遍、刷调和漆两遍

87.19 1374.11

35
030503003
001

线控器:RM51D
1.名称:线控器
2.规格:RM51D

11 5773.46

36
030609001
001

分歧管 1.名称:分歧管 10 2206.5

措施项目 252.82

37
031301001
001

吊装加固 1

17799.6本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

个 220.65

项

m 16.07

kg 15.76

个 524.86

m 96.08

m 113.87

m 17.8

m 50.82

m 57.19

m 72.36

个 134.27

个 331.77

m 44.11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空
调 标段： 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中：暂
估价

38
031301002
001

金属抱杆安装
、拆除、移位

1

39
031301003
001

平台铺设、拆
除

1

40
031301004
001

顶升、提升装
置

1

41
031301005
001

大型设备专用
机具

1

42
031301006
001

焊接工艺评定 1

43
031301007
001

胎(模)具制作
、安装、拆除

1

44
031301008
001

防护棚制作安
装拆除

1

45
031301009
001

特殊地区施工
增加

1

46
031301010
001

安装与生产同
时进行施工增
加

1

47
031301011
001

在有害身体健
康环境中施工
增加

1

48
031301012
001

工程系统检测
、检验

1

49
031301013
001

设备、管道施
工的安全、防
冻和焊接保护

1

50
031301014
001

焦炉烘炉、热
态工程

1

51
031301015
001

管道安拆后的
充气保护

1

52
031301016
001

隧道内施工的
通风、供水、
供气、供电、
照明及通信设
施

1

53
031301017
001

脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费 1 252.82

54
031301018
001

其他措施 1.系统调试费 1

252.82

198736.86合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

项 252.82

项

本页小计

项

项

项

项

项

项

项

项

项

项

项

项

项

项

项

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空
调 标段： 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-8-
28

空调器安装(落
地式) 设备重
量(0.4t以内)

台 1 151.1 41981.2 27.2 151.1 41981.2 27.2

151.1 41981.2 27.2

单位
暂估单价
（元）

台

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 41981.21

暂估合价
（元）

直流变频多联机外机（KBW.T-1）（9KW） 1 41976.48 41976.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 4.73

综合工日86元/工日 未计价材料费 41976.48

清单项目综合单价 42177.57

18.06 45.26

人工单价 小计 18.06

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 1 页  共 56 页

项目编码 030701003001 项目名称 直流变频多联机外机（KBW.T-1） 计量单位 台 工程量 1



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-8-
28

空调器安装(落
地式) 设备重
量(0.4t以内)

台 1 151.1 26566.7 27.2 151.1 26566.7 27.2

151.1 26566.7 27.2

单位
暂估单价
（元）

台

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 26566.69

暂估合价
（元）

直流变频多联机外机（KBW.T-2）(4.5KW) 1 26561.96 26561.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 4.73

综合工日86元/工日 未计价材料费 26561.96

清单项目综合单价 26763.05

18.06 45.26

人工单价 小计 18.06

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 2 页  共 56 页

项目编码 030701003002 项目名称 直流变频多联机外机（KBW.T-2） 计量单位 台 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-8-
23

空调器安装(吊
顶式) 设备重
量(0.15t以内)

台 1 120.4 3801.73 21.67 120.4 3801.73 21.67

120.4 3801.73 21.67

单位
暂估单价
（元）

台

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 3801.73

暂估合价
（元）

直流变频多联机内机）(0.09KW)KBQ-5.6 1 3797 3797

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 4.73

综合工日86元/工日 未计价材料费 3797

清单项目综合单价 3958.19

14.39 36.06

人工单价 小计 14.39

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 3 页  共 56 页

项目编码 030701003003 项目名称 直流变频多联机内机KBQ-5.6 计量单位 台 工程量 7

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-8-
23

空调器安装(吊
顶式) 设备重
量(0.15t以内)

台 1 120.4 6658.69 21.67 120.4 6658.69 21.67

120.4 6658.69 21.67

单位
暂估单价
（元）

台

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 6658.69

暂估合价
（元）

直流变频多联机内机（KBQ-2.2） 1 6653.96 6653.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 4.73

综合工日86元/工日 未计价材料费 6653.96

清单项目综合单价 6815.15

14.39 36.06

人工单价 小计 14.39

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 4 页  共 56 页

项目编码 030701003004 项目名称 直流变频多联机内机（KBQ-2.2） 计量单位 台 工程量 1



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-8-
23

空调器安装(吊
顶式) 设备重
量(0.15t以内)

台 1 120.4 7061.46 21.67 120.4 7061.46 21.67

120.4 7061.46 21.67

单位
暂估单价
（元）

台

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 7061.46

暂估合价
（元）

直流变频多联机内机（KBQ-2.8） 1 7056.73 7056.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 4.73

综合工日86元/工日 未计价材料费 7056.73

清单项目综合单价 7217.92

14.39 36.06

人工单价 小计 14.39

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 5 页  共 56 页

项目编码 030701003005 项目名称 直流变频多联机内机（KBQ-2.8） 计量单位 台 工程量 2



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-8-
23

空调器安装(吊
顶式) 设备重
量(0.15t以内)

台 1 120.4 7144.02 21.67 120.4 7144.02 21.67

120.4 7144.02 21.67

单位
暂估单价
（元）

台

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 7144.02

暂估合价
（元）

直流变频多联机内机（KBQ-3.2） 1 7139.29 7139.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 4.73

综合工日86元/工日 未计价材料费 7139.29

清单项目综合单价 7300.48

14.39 36.06

人工单价 小计 14.39

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 6 页  共 56 页

项目编码 030701003006 项目名称 直流变频多联机内机（KBQ-3.2） 计量单位 台 工程量 1



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-8-
23

空调器安装(吊
顶式) 设备重
量(0.15t以内)

台 1 120.4 12004.7 21.67 120.4 12004.7 21.67

120.4 12004.7 21.67

单位
暂估单价
（元）

台

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 12004.73

暂估合价
（元）

新风处理机FGQ-01 1 12000 12000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 4.73

综合工日86元/工日 未计价材料费 12000

清单项目综合单价 12161.19

14.39 36.06

人工单价 小计 14.39

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 7 页  共 56 页

项目编码 030701003007 项目名称 新风处理机FGQ-01 计量单位 台 工程量 1



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C1-8-
13 换

轴流通风机安
装 设备重量
(0.2t以内)

台 1 223.86 9592.6 45.52 40.29 223.86 9592.6 40.29

223.86 9592.6 40.29

单位
暂估单价
（元）

台

台

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 - 88.8

暂估合价
（元）

玻璃钢直流式送风机 风量:1700m3/h,,压头：200Pa 1 6500 6500
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

玻璃钢直流式排风机0.405kw 1 3003.78 3003.78

材料费小计 - 9592.58

综合工日86元/工日 未计价材料费 3003.78

清单项目综合单价 9940.75

38.48 45.52 78.77

人工单价 小计 45.52 38.48

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 8 页  共 56 页

项目编码 030108003001 项目名称 玻璃钢直流式排风机0.405kw 计量单位 台 工程量 2



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C1-8-
13 换

轴流通风机安
装 设备重量
(0.2t以内)

台 1 223.86 13638.5 45.52 40.29 223.86 13638.5 40.29

223.86 13638.5 40.29

单位
暂估单价
（元）

台

台

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 - 88.8

暂估合价
（元）

玻璃钢直流式送风机 风量:3000m3/h,,压头：200Pa 1 9430.2 9430.2
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

玻璃钢直流式排风机0.9kw 1 4119.46 4119.46

材料费小计 - 13638.46

综合工日86元/工日 未计价材料费 4119.46

清单项目综合单价 13986.63

38.48 45.52 78.77

人工单价 小计 45.52 38.48

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 9 页  共 56 页

项目编码 030108003002 项目名称 玻璃钢直流式排风机0.9kw 计量单位 台 工程量 1



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-1-
1

镀锌薄钢板圆
形风管(δ
=1.2mm以内咬
口) 直径
(200mm以下)

10m2 0.1 976.01 418.48 32.54 175.68 97.6 41.85 17.57

C11-
9-695

发泡橡塑保温
板(管)安装 通
风管道 厚度
(20mm以内/层)

10m2 0.1 78.26 580.58 14.09 7.83 58.06 1.41

105.43 99.91 18.98

单位
暂估单价
（元）

m2

m

m2

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 - 18.42

材料费小计 - 99.91

8.19

橡塑保温板 1.15 36.05 41.46

清单项目综合单价 239.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

镀锌薄钢板 δ=0．6mm 0.6 1.138 27.98 31.84

专用粘胶带 3 2.73

人工单价 小计 3.25 12.36

综合工日86元/工日 未计价材料费 81.49

116.65 3.25 29.23

6.94 2.1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 10 页  共 56 页

项目编码 030702001001 项目名称 碳钢风管 计量单位 m2 工程量 10.43

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-2-
44

调节阀安装 对
开多叶调节阀
周长(2800mm以
内)

个 30.1 167.61 6.05 5.42

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

暂估合价
（元）

手动对开多叶调节阀200 * 200 200*200 161.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 -

综合工日86元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部

分项和单价措施清单.GCL],2))

清单项目综合单价

3.6

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 11 页  共 56 页

项目编码 030703001001 项目名称 手动对开多叶调节阀200 * 200 计量单位 个 工程量 0



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-2-
44

调节阀安装 对
开多叶调节阀
周长(2800mm以
内)

个 1 30.1 184.91 6.05 5.42 30.1 184.91 5.42

30.1 184.91 5.42

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 184.91

暂估合价
（元）

手动对开多叶调节阀250 * 200 250*200 1 178.78 178.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 6.13

综合工日86元/工日 未计价材料费 178.78

清单项目综合单价 230.08

3.6 6.05 9.02

人工单价 小计 6.05 3.6

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 12 页  共 56 页

项目编码 030703001002 项目名称 手动对开多叶调节阀250 * 200 计量单位 个 工程量 2



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-2-
44

调节阀安装 对
开多叶调节阀
周长(2800mm以
内)

个 1 30.1 225.29 6.05 5.42 30.1 225.29 5.42

30.1 225.29 5.42

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 225.29

暂估合价
（元）

手动对开多叶调节阀320 * 250 320*250 1 219.16 219.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 6.13

综合工日86元/工日 未计价材料费 219.16

清单项目综合单价 270.46

3.6 6.05 9.02

人工单价 小计 6.05 3.6

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 13 页  共 56 页

项目编码 030703001003 项目名称 手动对开多叶调节阀320 * 250 计量单位 个 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-2-
44

调节阀安装 对
开多叶调节阀
周长(2800mm以
内)

个 30.1 291.61 6.05 5.42

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

暂估合价
（元）

手动对开多叶调节阀320 * 320 320*320 285.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 -

综合工日86元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部

分项和单价措施清单.GCL],2))

清单项目综合单价

3.6

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 14 页  共 56 页

项目编码 030703001004 项目名称 手动对开多叶调节阀320 * 320 计量单位 个 工程量 0

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-2-
44

调节阀安装 对
开多叶调节阀
周长(2800mm以
内)

个 1 30.1 437 6.05 5.42 30.1 437 5.42

30.1 437 5.42

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 437

暂估合价
（元）

手动对开多叶调节阀400 * 400 400*400 1 430.87 430.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 6.13

综合工日86元/工日 未计价材料费 430.87

清单项目综合单价 482.17

3.6 6.05 9.02

人工单价 小计 6.05 3.6

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 15 页  共 56 页

项目编码 030703001005 项目名称 手动对开多叶调节阀400 * 250 计量单位 个 工程量 1



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-2-
42

调节阀安装 密
闭式斜插板阀
直径(280mm以
内)

个 1 16.08 476.95 0.2 2.89 16.08 476.95 2.89

16.08 476.95 2.89

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 476.95

暂估合价
（元）

电动密闭阀200 * 200 200*200 1 475.39 475.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 1.56

综合工日86元/工日 未计价材料费 475.39

清单项目综合单价 498.04

1.92 0.2 4.81

人工单价 小计 0.2 1.92

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 16 页  共 56 页

项目编码 030703001006 项目名称 电动密闭阀200 * 200 计量单位 个 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-2-
43

调节阀安装 密
闭式斜插板阀
直径(340mm以
内)

个 1 18.75 482.12 0.2 3.38 18.75 482.12 3.38

18.75 482.12 3.38

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 482.12

暂估合价
（元）

电动密闭阀320 * 320 320*320 1 479.85 479.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 2.27

综合工日86元/工日 未计价材料费 479.85

清单项目综合单价 506.69

2.24 0.2 5.62

人工单价 小计 0.2 2.24

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 17 页  共 56 页

项目编码 030703001007 项目名称 电动密闭阀320 * 320 计量单位 个 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-2-
43

调节阀安装 密
闭式斜插板阀
直径(340mm以
内)

个 1 18.75 563.3 0.2 3.38 18.75 563.3 3.38

18.75 563.3 3.38

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 563.3

暂估合价
（元）

电动密闭阀400 * 400 400*400 1 561.03 561.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 2.27

综合工日86元/工日 未计价材料费 561.03

清单项目综合单价 587.87

2.24 0.2 5.62

人工单价 小计 0.2 2.24

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 18 页  共 56 页

项目编码 030703001008 项目名称 电动密闭阀400 * 400 计量单位 个 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-2-
51

调节阀安装 风
管防火阀 周长
(2200mm以内)

个 1 14.02 470.13 4.68 2.52 14.02 470.13 2.52

14.02 470.13 2.52

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 470.13

暂估合价
（元）

电动防火阀400*200 400*200 1 464.68 464.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 5.45

综合工日86元/工日 未计价材料费 464.68

清单项目综合单价 493.02

1.67 4.68 4.19

人工单价 小计 4.68 1.67

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 19 页  共 56 页

项目编码 030703001009 项目名称 电动防火阀400*200 计量单位 个 工程量 4

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-2-
36

调节阀安装 圆
、方形风管止
回阀 周长
(2000mm以内)

个 1 28.72 337.07 4.13 5.17 28.72 337.07 5.17

28.72 337.07 5.17

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 337.07

暂估合价
（元）

止回阀400 * 400 400*400 1 331.62 331.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 5.45

综合工日86元/工日 未计价材料费 331.62

清单项目综合单价 378.52

3.43 4.13 8.6

人工单价 小计 4.13 3.43

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 20 页  共 56 页

项目编码 030703001010 项目名称 止回阀400 * 400 计量单位 个 工程量 1



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-2-
35

调节阀安装 圆
、方形风管止
回阀 周长
(1200mm以内)

个 1 18.75 491.84 2.89 3.38 18.75 491.84 3.38

18.75 491.84 3.38

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 491.84

暂估合价
（元）

止回阀￠315 ￠315 1 488.93 488.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 2.91

综合工日86元/工日 未计价材料费 488.93

清单项目综合单价 519.1

2.24 2.89 5.62

人工单价 小计 2.89 2.24

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 21 页  共 56 页

项目编码 030703001011 项目名称 止回阀￠315 计量单位 个 工程量 2

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-3-
45

风口安装 百叶
风口 周长
(2500mm以内)

个 1 45.49 287.72 0.2 8.19 45.49 287.72 8.19

45.49 287.72 8.19

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 287.72

暂估合价
（元）

铝合金送风百叶800*600 600*600 1 282.18 282.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 5.54

综合工日86元/工日 未计价材料费 282.18

清单项目综合单价 347.04

5.44 0.2 13.63

人工单价 小计 0.2 5.44

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 22 页  共 56 页

项目编码 030703011001 项目名称 铝合金送风百叶800*600 计量单位 个 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-3-
43

风口安装 百叶
风口 周长
(1280mm以内)

个 1 15.39 185.8 0.2 2.77 15.39 185.8 2.77

15.39 185.8 2.77

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 185.8

暂估合价
（元）

铝合金送风百叶300*200 300*300 1 182.97 182.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 2.83

综合工日86元/工日 未计价材料费 182.97

清单项目综合单价 206

1.84 0.2 4.61

人工单价 小计 0.2 1.84

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 23 页  共 56 页

项目编码 030703011002 项目名称 铝合金送风百叶300*200 计量单位 个 工程量 2



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-3-
43

风口安装 百叶
风口 周长
(1280mm以内)

个 1 15.39 114.07 0.2 2.77 15.39 114.07 2.77

15.39 114.07 2.77

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 114.07

暂估合价
（元）

防雨百叶（带防蚊虫网200*250） 300*200 1 111.24 111.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 2.83

综合工日86元/工日 未计价材料费 111.24

清单项目综合单价 134.27

1.84 0.2 4.61

人工单价 小计 0.2 1.84

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 24 页  共 56 页

项目编码 030703011003 项目名称 防雨百叶（带防蚊虫网200*250） 计量单位 个 工程量 1



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C9-3-
45

风口安装 百叶
风口 周长
(2500mm以内)

个 1 45.49 272.45 0.2 8.19 45.49 272.45 8.19

45.49 272.45 8.19

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 272.45

暂估合价
（元）

防雨百叶（带防蚊虫网450*500） 800*400 1 266.91 266.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 5.54

综合工日86元/工日 未计价材料费 266.91

清单项目综合单价 331.77

5.44 0.2 13.63

人工单价 小计 0.2 5.44

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 25 页  共 56 页

项目编码 030703011004 项目名称 防雨百叶（带防蚊虫网450*500） 计量单位 个 工程量 1



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C8-1-
208

室内铜管(螺纹
式) 公称直径
(15mm以内)

10m 0.1 112.4 197.84 20.23 11.24 19.78 2.02

C11-
9-620

橡塑保温套管
安装 管道公称
直径(15mm以
内)

10m 0.1 5.59 90.12 1.01 0.56 9.01 0.1

11.8 28.79 2.12

单位
暂估单价
（元）

个

m

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 - 1.72

材料费小计 - 28.79

7.65

保温套管 Φ6.4 1.02 7.46 7.61

清单项目综合单价 44.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

黄、紫铜接头零件 0.744 15.88 11.81

冷媒铜管（R410A）Φ6.4*0.6 1.Φ6.4*0.6 1.025 7.46

人工单价 小计 1.39

综合工日86元/工日 未计价材料费 27.07

13.43 3.37

0.5 0.15

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 26 页  共 56 页

项目编码 031001004001 项目名称 冷媒铜管（R410A）Φ6.4*0.6 计量单位 m 工程量 9.71



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C8-1-
208

室内铜管(螺纹
式) 公称直径
(15mm以内)

10m 0.1 112.4 241.4 20.23 11.24 24.14 2.02

C11-
9-620

橡塑保温套管
安装 管道公称
直径(15mm以
内)

10m 0.1 5.59 113.68 1.01 0.56 11.37 0.1

11.8 35.51 2.12

单位
暂估单价
（元）

个

m

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 - 1.72

材料费小计 - 35.5

12

保温套管 Φ9.5 1.02 9.77 9.97

清单项目综合单价 50.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

黄、紫铜接头零件 0.744 15.88 11.81

冷媒铜管（R410A）Φ9.5*0.6 1.Φ9.5*0.6 1.025 11.71

人工单价 小计 1.39

综合工日86元/工日 未计价材料费 33.78

13.43 3.37

0.5 0.15

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 27 页  共 56 页

项目编码 031001004002 项目名称 冷媒铜管（R410A）Φ9.5*0.6 计量单位 m 工程量 15.15



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C8-1-
208

室内铜管(螺纹
式) 公称直径
(15mm以内)

10m 0.1 112.4 285.17 20.23 11.24 28.52 2.02

C11-
9-620

橡塑保温套管
安装 管道公称
直径(15mm以
内)

10m 0.1 5.59 133.57 1.01 0.56 13.36 0.1

11.8 41.88 2.12

单位
暂估单价
（元）

个

m

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 - 1.72

材料费小计 - 41.86

16.38

保温套管 Φ12.7 1.02 11.72 11.95

清单项目综合单价 57.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

黄、紫铜接头零件 0.744 15.88 11.81

冷媒铜管（R410A）Φ12.7*0.6 1.Φ12.7*0.6 1.025 15.98

人工单价 小计 1.39

综合工日86元/工日 未计价材料费 40.15

13.43 3.37

0.5 0.15

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 28 页  共 56 页

项目编码 031001004003 项目名称 冷媒铜管（R410A）Φ12.7*0.6 计量单位 m 工程量 26.36



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C8-1-
209

室内铜管(螺纹
式) 公称直径
(20mm以内)

10m 0.1 121.95 398.92 21.95 12.2 39.89 2.2

C11-
9-621

橡塑保温套管
安装 管道公称
直径(20mm以
内)

10m 0.1 5.59 159.08 1.01 0.56 15.91 0.1

12.76 55.8 2.3

单位
暂估单价
（元）

个

m

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 - 2.08

材料费小计 - 55.8

25.6

保温套管 Φ15.9 1.02 14.06 14.34

清单项目综合单价 72.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

黄、紫铜接头零件 0.868 15.88 13.78

冷媒铜管（R410A）Φ15.9*0.8 1.Φ15.9*0.8 1.025 24.98

人工单价 小计 1.51

综合工日86元/工日 未计价材料费 53.73

14.58 3.65

0.5 0.15

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 29 页  共 56 页

项目编码 031001004004 项目名称 冷媒铜管（R410A）Φ15.9*0.8 计量单位 m 工程量 12.85



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C8-1-
210

室内铜管(螺纹
式) 公称直径
(25mm以内)

10m 0.1 125.99 592.44 1.11 22.68 12.6 59.24 2.27

C11-
9-622

橡塑保温套管
安装 管道公称
直径(25mm以
内)

10m 0.1 11.18 189.38 2.01 1.12 18.94 0.2

13.72 78.18 2.47

单位
暂估单价
（元）

个

m

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 - 2.31

材料费小计 - 78.18

40.13

保温套管 Φ22.2 1.02 16.88 17.22

清单项目综合单价 96.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

黄、紫铜接头零件 1.166 15.88 18.52

冷媒铜管（R410A）Φ22.2*1.2 Φ22.2*1.2 1.025 39.15

人工单价 小计 0.11 1.61

综合工日86元/工日 未计价材料费 75.86

15.06 0.11 3.77

0.99 0.3

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 30 页  共 56 页

项目编码 031001004005 项目名称 冷媒铜管（R410A）Φ22.2*1.2 计量单位 m 工程量 27.11



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C8-1-
211

室内铜管(螺纹
式) 公称直径
(32mm以内)

10m 0.1 140.35 713 1.11 25.26 14.04 71.3 2.53

C11-
9-623

橡塑保温套管
安装 管道公称
直径(32mm以
内)

10m 0.1 12.73 225.93 2.29 1.27 22.59 0.23

15.31 93.89 2.76

单位
暂估单价
（元）

个

m

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 - 2.47

材料费小计 - 93.9

52.25

保温套管 Φ28.6 1.02 20.25 20.66

清单项目综合单价 113.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

黄、紫铜接头零件 1.166 15.88 18.52

冷媒铜管（R410A）Φ28.6*1.2 1.Φ28.6*1.2 1.025 50.98

人工单价 小计 0.11 1.79

综合工日86元/工日 未计价材料费 91.43

16.77 0.11 4.2

1.13 0.34

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 31 页  共 56 页

项目编码 031001004006 项目名称 冷媒铜管（R410A）Φ28.6*1.2 计量单位 m 工程量 6.35



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C8-1-
171

室内塑料排水
管(粘接) 公称
直径(32mm以
内)

10m 0.1 54.52 106.47 9.81 5.45 10.65 0.98

C11-
9-623

橡塑保温套管
安装 管道公称
直径(32mm以
内)

10m 0.0004 12.73 137.6 2.29 0.01 0.06

5.46 10.71 0.98

单位
暂估单价
（元）

m

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 10.72

5.4

其他材料费 - 5.27

清单项目综合单价 17.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

橡塑保温套管 De32 0.0044 11.59 0.05

PVC冷凝管De32*2.0 De32*2.0 0.967 5.58

人工单价 小计 0.65

综合工日86元/工日 未计价材料费 5.45

6.52 1.63

1.13

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 32 页  共 56 页

项目编码 031001006001 项目名称 PVC冷凝管De32*2.0 计量单位 m 工程量 30



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C8-1-
170

室内塑料排水
管(粘接) 公称
直径(25mm以
内)

10m 0.1 54.52 89.22 9.81 5.45 8.92 0.98

C11-
9-622

橡塑保温套管
安装 管道公称
直径(25mm以
内)

10m 0.0004 11.18 126.65 2.01 0.05

5.45 8.97 0.98

单位
暂估单价
（元）

m

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 8.98

0.05

其他材料费 - 4.78

清单项目综合单价 16.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

PVC冷凝管De25*2.0 De25*2.0 0.967 4.29 4.15

橡塑保温套管 De25 0.0044 10.73

人工单价 小计 0.65

综合工日86元/工日 未计价材料费 4.2

6.52 1.63

0.99

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 33 页  共 56 页

项目编码 031001006002 项目名称 PVC冷凝管De25*2.0 计量单位 m 工程量 30



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C8-1-
353

管道支架制作
（一般管架）

100kg 0.01 415.38 444.55 142.86 74.77 4.15 4.45 0.75

C11-
2-67

一般钢结构 红
丹防锈漆 第一
遍

100kg 0.01 14.71 16.55 9.68 2.65 0.15 0.17 0.03

C11-
2-68

一般钢结构 红
丹防锈漆 第二
遍

100kg 0.01 14.02 13.64 9.68 2.52 0.14 0.14 0.03

C11-
2-76

一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.01 14.02 8.73 9.68 2.52 0.14 0.09 0.03

C11-
2-77

一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.01 14.02 7.64 9.68 2.52 0.14 0.08 0.03

C8-1-
354

管道支架安装
（一般管架）

100kg 0.01 178.02 53.37 7.56 32.04 1.78 0.53 0.32

6.5 5.46 1.19

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 15.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 1.91 0.75

综合工日86元/工日 未计价材料费 3.7

1.24 0.1 0.04

21.28 0.08 0.53

1.24 0.1 0.04

1.24 0.1 0.04

49.65 1.43 1.24

1.3 0.1 0.04

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 34 页  共 56 页

项目编码 031002001001 项目名称 管道支架 计量单位 kg 工程量 87.19



kg

kg

kg

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 5.45

10.3 0.15

其他材料费 - 1.75

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 35 页  共 56 页

型钢 1.06 3.09 3.28

醇酸防锈漆 0.0211 12.87 0.27

酚醛调合漆 0.015

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C13-
4-43

控制器(DDC)安
装及接线 24点
以内

台 1 65.02 434.55 4.99 11.7 65.02 434.55 11.7

65.02 434.55 11.7

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 434.55

暂估合价
（元）

线控器:RM51D 1 434.26 434.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 0.29

综合工日86元/工日 未计价材料费 434.26

清单项目综合单价 524.86

8.6 4.99 20.3

人工单价 小计 4.99 8.6

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 36 页  共 56 页

项目编码 030503003001 项目名称 线控器:RM51D 计量单位 个 工程量 11



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C10-
6-4

碳钢管敷设(焊
接) 管径(50mm
以下)

10m 0.1 79.98 2079.17 22.68 14.4 8 207.92 1.44

8 207.92 1.44

单位
暂估单价
（元）

套

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 - 3.32

暂估合价
（元）

仪表接头 0.3 102.99 30.9
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

分歧管 1 173.7 173.7

材料费小计 - 207.92

综合工日86元/工日 未计价材料费 204.6

清单项目综合单价 220.65

10.15 2.27 2.46

人工单价 小计 2.27 1.02

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 37 页  共 56 页

项目编码 030609001001 项目名称 分歧管 计量单位 个 工程量 10



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 38 页  共 56 页

项目编码 031301001001 项目名称 吊装加固 计量单位 项 工程量 1



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 39 页  共 56 页

项目编码 031301002001 项目名称 金属抱杆安装、拆除、移位 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 40 页  共 56 页

项目编码 031301003001 项目名称 平台铺设、拆除 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 41 页  共 56 页

项目编码 031301004001 项目名称 顶升、提升装置 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 42 页  共 56 页

项目编码 031301005001 项目名称 大型设备专用机具 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 43 页  共 56 页

项目编码 031301006001 项目名称 焊接工艺评定 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 44 页  共 56 页

项目编码 031301007001 项目名称 胎(模)具制作、安装、拆除 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 45 页  共 56 页

项目编码 031301008001 项目名称 防护棚制作安装拆除 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 46 页  共 56 页

项目编码 031301009001 项目名称 特殊地区施工增加 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 47 页  共 56 页

项目编码 031301010001 项目名称 安装与生产同时进行施工增加 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 48 页  共 56 页

项目编码 031301011001 项目名称 在有害身体健康环境中施工增加 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 49 页  共 56 页

项目编码 031301012001 项目名称 工程系统检测、检验 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 50 页  共 56 页

项目编码 031301013001 项目名称
设备、管道施工的安全、防冻和焊接

保护
计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 51 页  共 56 页

项目编码 031301014001 项目名称 焦炉烘炉、热态工程 计量单位 项 工程量 1



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 52 页  共 56 页

项目编码 031301015001 项目名称 管道安拆后的充气保护 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 53 页  共 56 页

项目编码 031301016001 项目名称
隧道内施工的通风、供水、供气、供

电、照明及通信设施
计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

BM213
脚手架搭拆(通
风空调工程)

元 1 95.95 95.95

BM215
脚手架搭拆(刷
油、防腐蚀、
绝缘工程)

元 1 24.68 24.68

BM212
脚手架搭拆(给
排水、采暖、
燃气工程)

元 1 100.38 100.38

BM216
脚手架搭拆(建
筑智能化系统
设备安装工程)

元 1 28.61 28.61

BM214
脚手架搭拆(自
动化控制仪表
安装工程)

元 1 3.2 3.2

252.82

单位
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价 252.82

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 54 页  共 56 页

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 55 页  共 56 页

其他材料费 -

材料费小计 -



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 标段： 第 56 页  共 56 页

项目编码 031301018001 项目名称 其他措施 计量单位 项 工程量 1



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1
0313020010
01

安全文明施工
分部分项人工

费
28.9613

以人工费为
计算基础，

费率
28.9613%

2
0313020020
01

夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

3
0313020030
01

非夜间施工增加

管井内非夜间
施工增加费+地
下室非夜间施

工增加费

4
0313020040
01

二次搬运

5
0313020050
01

冬雨季施工增加

6
0313020060
01

已完工程及设备保
护

7
0313020070
01

高层施工增加 高层增加费

8
粤
0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工

费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
人工费*0.7
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

9
粤
0313020090
01

文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项
工程费为计
算基础；市
级文明工地
0.20%；省
级文明工地

0.40%

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人
工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或
计算方法。

表-11

合    计 1992.09

1992.09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空
调 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他费用

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —2381.81

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

396.97

1984.84

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空
调 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 取费基数 金额(元)

1 规费 203.11 203.11

1.1 工程排污费 203110.76

1.2 施工噪音排污费 203110.76

1.3 防洪工程维护费 203110.76

1.4 危险作业意外伤害保险费 203110.76 203.11

2 税金 203313.87 22364.53

22567.64

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

合    计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.1

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

11

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

规费、税金项目清单与计价表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空
调 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

1 0001001 综合工日 工日 79.9815 86

2 RGFTZ 人工费调整 元 252.8169 1

3 0109061 圆钢Ф10以内 kg 3.056 3.77

4 0113041 扁钢（综合） kg 27.0675 3.34

5 0121091 角钢（综合） kg 0.9283 3.09

6 0129611 钢板（综合） kg 0.9 2.88

7 0201011 橡胶板（综合） kg 3.38 3.56

8 0201021 橡胶板1～15 kg 0.4447 3.7

9 0227001 棉纱 kg 9.8235 9.46

10 0303111 自攻螺钉M6×45 十个 6.732 0.48

11 0305001 六角螺栓（综合） kg 1.055 5.42

12 0305009 六角螺栓（综合） 十套 1.65 7.68

13 0305105
六角螺栓带螺母M2～5×
4～20

十套 4.02 0.27

14 0305113
六角螺栓带螺母M6～12
×12～50

十套 3.12 1.15

15 0305125 六角螺栓带螺母M6×75 十套 13.4655 1.12

16 0305137 六角螺栓带螺母M8×75 十套 15.3 1.7

17 0305665
半圆头镀锌螺栓M2～5×
15～50

十个 1.4 0.43

18 0307001 膨胀螺栓（综合） 十个 1.65 3.09

19 0307071 膨胀螺栓M12 十个 0.2086 6.27

20 0309001 六角螺母（综合） kg 2.2146 5.44

21 0313011 垫圈（综合） kg 0.8719 5.44

22 0321011 砂轮片φ100 片 0.01 10.56

23 0321051 砂轮片φ400 片 0.05 22.86

24 0321071
尼龙砂轮片φ100×16×
3

片 0.0697 3.04

25 0321101 尼龙砂轮片φ400 片 1.2556 20.58

26 0327021 铁砂布0～2# 张 0.3 0.88

27 0341001 低碳钢焊条（综合） kg 5.9324 4.21

28 0357011
镀锌低碳钢丝φ1.2～
2.2

kg 0.06 6.01

29 0359071 斜垫铁Q195～Q235 ＃1 kg 9.18 4.48

30 0359241 平垫铁Q195～Q236 1# kg 9.144 3.77

31 0401014
复合普通硅酸盐水泥P.C
32.5

kg 169.0531 0.35

32 0403021 中砂 m3 0.2896 122 35.33

24.98

0.36

41.13

34.47

59.17

0.11

1.14

0.21

25.84

0.26

0.6

5.1

1.31

12.05

4.74

12.67

1.09

3.59

15.08

26.01

12.03

1.65

92.93

3.23

5.72

252.82

11.52

90.41

2.87

2.59

单位工程人材机汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 第 1 页  共 6 页

合价
（元）

6878.41



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

33 0405061 碎石20 m3 0.3196 120

34 0503151 木板 m3 0.018 1110.48

35 0503331 木材一级红白松 m3 0.0174 1194.9

36 1103191 酚醛防锈漆各种颜色 kg 0.9 8.82

37 1111411 酚醛调和漆 kg 0.72 6.18

38 1111581 铅油 kg 0.0262 5.58

39 1141181 清油 kg 0.0087 10.3

40 1141221 红丹油 kg 1.2987 6.87

41 1201021 汽油（综合） kg 0.2 7.11

42 1201031 煤油 kg 3.15 2.09

43 1203001 溶剂油 kg 0.25 2.28

44 1203011 溶剂汽油 kg 0.6366 5.41

45 1205001 机油（综合） kg 2.2104 2.89

46 1237001 氧气 m3 5.5753 5.05

47 1237061 乙炔气 kg 1.8829 7.57

48 1241231 粘结剂保温材料专用 kg 1.9692 42.48

49 1241301 粘合剂 kg 6 19.54

50 1319051 保温扎带 卷 74.3783 1.89

51 1505141 包胶铁管夹DN25 个 13.08 1.08

52 1505151 包胶铁管夹DN32 个 13.08 1.32

53 1521021 室内塑料排水管件DN25 个 45.96 1.27

54 1521031 室内塑料排水管件DN32 个 40.59 1.36

55 1537026 镀锌钢管卡子DN50 个 7 1.72

56 1543071 管子卡码DN15 只 20.488 0.34

57 1543081 管子卡码DN20 只 5.14 0.39

58 1543091 管子卡码DN25 只 10.844 0.45

59 1543101 管子卡码DN32 只 1.905 0.77

60 3101291 难燃B1级PEF自粘板 m2 0.266 10.3

61 3113261 白布 kg 0.6387 2.75

62 3115001 水 m3 0.7301 2.87

63 3115031 电 kW·h 1.2 0.67

64 9946131 其他材料费 元 80.409 1

65
补充材料
001@1

玻璃钢直流式送风机风
量:1700m3/h,,压头：
200Pa

台 2 6500

0.8

80.41

13000

4.88

1.47

2.74

1.76

2.1

58.37

55.2

12.04

6.97

2

83.65

117.24

140.57

14.13

17.27

0.57

3.44

6.39

28.16

14.25

0.15

0.09

8.92

1.42

6.58

38.35

19.99

20.79

7.94

4.45

单位工程人材机汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 第 2 页  共 6 页

合价
（元）



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

66
补充材料
001@2

玻璃钢直流式送风机风
量:3000m3/h,,压头：
200Pa

台 1 9430.2

67 0100001 型钢 kg 92.4214 3.09

68 0129411@2
镀锌薄钢板 δ=0．
6mm0.6

m2 11.8693 27.98

69 0821041@1 橡塑保温板 m2 11.9945 36.05
优比复力
斯

广州优比
绝热材料
有限公司

70 0821071@1 保温套管Φ6.4 m 9.9042 7.46
优比复力
斯

广州优比
绝热材料
有限公司

71 0821071@2 保温套管Φ9.5 m 15.453 9.77
优比复力
斯

广州优比
绝热材料
有限公司

72 0821071@3 保温套管Φ12.7 m 26.8872 11.72
优比复力
斯

广州优比
绝热材料
有限公司

73 0821071@4 保温套管Φ15.9 m 13.107 14.06
优比复力
斯

广州优比
绝热材料
有限公司

74 0821071@5 保温套管Φ22.2 m 27.6522 16.88
优比复力
斯

广州优比
绝热材料
有限公司

75 0821071@6 保温套管Φ28.6 m 6.477 20.25
优比复力
斯

广州优比
绝热材料
有限公司

76 0821071@7 橡塑保温套管De32 m 0.1317 11.59

77 0821071@8 橡塑保温套管De25 m 0.1317 10.73

78 1103221 醇酸防锈漆 kg 1.8397 12.87

79 1111631 酚醛调合漆 kg 1.3078 10.3

80 1243111 专用粘胶带 m 31.29 2.73
优比复力
斯

广州优比
绝热材料
有限公司

81 1401181@1 分歧管 m 10 173.7

82 1413031@1
冷媒铜管（R410A）Φ
6.4*0.61.Φ6.4*0.6

m 9.9528 7.46

83 1413031@3
冷媒铜管（R410A）Φ
28.6*1.21.Φ28.6*1.2

m 6.5088 50.98

84 1413031@4
冷媒铜管（R410A）Φ
15.9*0.81.Φ15.9*0.8

m 13.1713 24.98

85 1413031@5
冷媒铜管（R410A）Φ
12.7*0.61.Φ12.7*0.6

m 27.019 15.98

86 1413031@6
冷媒铜管（R410A）Φ
9.5*0.61.Φ9.5*0.6

m 15.5288 11.71

431.76

181.84

85.42

1737

74.25

331.82

329.02

131.16

1.53

1.41

23.68

13.47

73.89

150.98

315.12

184.28

466.77

合价
（元）

9430.2

285.58

332.1

432.4

单位工程人材机汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-空调 第 3 页  共 6 页



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

87 1413031@7
冷媒铜管（R410A）Φ
22.2*1.2Φ22.2*1.2

m 27.7878 39.15

88 1431331@4
PVC冷凝管
De32*2.0De32*2.0

m 29.01 5.58

89 1431331@5
PVC冷凝管
De25*2.0De25*2.0

m 29.01 4.29

90 1515581 黄、紫铜接头零件 个 88.2758 15.88

91 2159001 仪表接头 套 3 102.99

92 5003001@10 新风处理机FGQ-01 台 1 12000

93 5003001@3
直流变频多联机外机
（KBW.T-1）（9KW）

台 1 41976.48

94 5003001@4
直流变频多联机外机
（KBW.T-2）(4.5KW)

台 1 26561.96

95 5003001@5
直流变频多联机内机）
(0.09KW)KBQ-5.6

台 7 3797

96 5003001@6
直流变频多联机内机
（KBQ-2.2）

台 1 6653.96

97 5003001@7
直流变频多联机内机
（KBQ-2.8）

台 2 7056.73

98 5003001@8
直流变频多联机内机
（KBQ-3.2）

台 1 7139.29

99 ZC230013@1 止回阀￠315￠315 个 2 488.93

100 ZC230014@1
止回阀400 *
400400*400

个 1 331.62

101 ZC230020@1
电动密闭阀200 *
200200*200

个 1 475.39 微格
广州微格
通风设备
有限公司

102 ZC230021@1
电动密闭阀320 *
320320*320

个 1 479.85 微格
广州微格
通风设备
有限公司

103 ZC230021@2
电动密闭阀400 *
400400*400

个 1 561.03 微格
广州微格
通风设备
有限公司

104 ZC230022@2
手动对开多叶调节阀250
* 200250*200

个 2 178.78

105 ZC230022@3
手动对开多叶调节阀320
* 250320*250

个 1 219.16

106 ZC230022@5
手动对开多叶调节阀400
* 400400*400

个 1 430.87

107 ZC230029@1
电动防火阀
400*200400*200

个 4 464.68

108 ZC230044@1
防雨百叶（带防蚊虫网
200*250）300*200

个 1 111.24

109 ZC230044@2
铝合金送风百叶
300*200300*300

个 2 182.97

430.87

1858.72

111.24

365.94

475.39

479.85

561.03

357.56

219.16

6653.96

14113.46

7139.29

977.86

331.62

308.97

12000

41976.48

26561.96

26579

合价
（元）

1087.89

161.88

124.45

1401.82

单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

110 ZC230046@1
防雨百叶（带防蚊虫网
450*500）800*400

个 1 266.91

111 ZC230046@2
铝合金送风百叶
800*600600*600

个 1 282.18

112
补充主材
001@1

线控器:RM51D 个 11 434.26

113
补充主材
002@1

玻璃钢直流式排风机
0.405kw

台 2 3003.78

114
补充主材
003@1

玻璃钢直流式排风机
0.9kw

台 1 4119.46

115 9823021 示波器V1050F 台班 4.4 12.48

116 9946001 折旧费 元 88.0529 1

117 9946011 大修理费 元 22.5092 1

118 9946021 经常修理费 元 47.8867 1

119 9946031 安拆费及场外运输费 元 20.3027 1

120 9946041 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 1.018 7.11

121 9946051 柴油(机械用)0# kg 9.4496 5.85

122 9946071 电(机械用) kw·h 191.4231 0.67

123 9946111 其他费用 元 6.2175 1

124 9946606 机上人工 工日 0.4696 86

125 9907196
载货汽车装载质量
2.5(t)

台班 0.05 297.25

126 9909011
叉式起重机提升质量
5(t)

台班 0.3 398.41

127 9909276
汽车式起重机提升质量
16(t)

台班 0.0348 968.07

128 9919041
剪板机厚度×宽度6.3×
2000(mm)

台班 0.0417 50.48

129 9919091
卷板机板厚×宽度2×
1600(mm)

台班 0.0417 39.44

130 9919171
立式钻床钻孔管径
25(mm)

台班 0.3244 9.24

131 9919176
立式钻床钻孔管径
35(mm)

台班 3.84 13.75

132 9919181
立式钻床钻孔管径
50(mm)

台班 0.0175 35.53

133 9919186
台式钻床钻孔直径
16(mm)

台班 1.2318 6.7

134 9919306
台式砂轮机砂轮直径
250(mm)

台班 0.02 11.24

135 9919331
液压弯管机弯管能力
D60(mm)

台班 0.02 41.41

0.62

8.25

0.22

0.83

33.69

2.11

1.64

3

52.8

128.25

6.22

40.39

14.86

119.52

22.51

47.89

20.3

7.24

55.28

4776.86

6007.56

4119.46

54.91

88.05
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合价
（元）

266.91

282.18

单位工程人材机汇总表



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

136 9919366 咬口机板厚1.2(mm) 台班 0.0417 19.8

137 9919466 法兰卷圆机L40×4 台班 0.5215 28.9

138 9919486 管子切断机直径60(mm) 台班 0.06 15.24

139 9919491 管子切断机直径150(mm) 台班 0.5805 37.34

140 9919606 电动套丝机TQ3A 台班 0.1004 12.02

141 9925001
交流电焊机容量21(kV·
A)

台班 0.4669 56.75

142 9925071 直流电焊机功率20(kW) 台班 1.6898 60.81

143 9927021
电焊条烘干箱容积600×
500×750

台班 0.1674 22.61

144 9943056
电动空气压缩机排气量
0.6(m3/min)

台班 0.05 116.95

合计 197054.73

3.78

5.85

0.91

21.68

1.21

26.5

102.76
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合价
（元）

0.83

15.07

单位工程人材机汇总表
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