
    年   月   日     年   月   日

审 定  人：

编 制 时 间： 复 核 时 间：

审 核  人： 复  核  人：

（大写）： 伍万捌仟捌佰贰拾肆元捌角柒分

建设单位 : 审核单位：

东源县妇幼保健院出生缺陷干预
中心实验室装修工程-电气 工程

工程造价

工程造价（小写）： 58,824.87



第 1 页 共 1 页

表-01

总  说  明

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

本工程预算清单审核依据:
一、广州典实科仪设备公司设计图纸；
二、甲方送审的预算书；
三、《广东省安装工程综合定额》(2010版)、《建设工程工程量清单计规范》(GB50500-2013)；
四；《河源工程造价信息》(2017.3)。



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 强电工程

1.2 弱电工程

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0.00

表—04

投标报价合计=1+2+3+4+5 58,824.87

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

52.94

5829.49

58824.87

7328.03

100.04

500.2

600.24

46198.66

3821.02

2322.52

2040.67

281.85

单位工程造价汇总表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电
气 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

50019.68



其中：暂
估价

强电工程 46198.66

1
030404016
001

控制箱KTF-1

1.控制箱KTF-1
2.规格:强弱电一体（含电气元
件、二次控制回路、外围传感器
及外围执行机构等所有配件）

1 2719.59

2
030404017
001

配电总箱AL-1

1.配电总箱AL-1
2.规格:详见图纸（含电气元件
和二次控制回路等所有配件）
3.主要低压配电元件采用正泰品
牌

1 2108.72

3
030404017
002

配电总箱AL1-1

1.配电箱AL1-1
2.规格:详见图纸（含电气元件
和二次控制回路等所有配件）
3.主要低压配电元件采用正泰品
牌

1 2334.12

4
030404034
001

延时开关
1.名称:延时开关
2.型号:紫外灯专用

2 108.16

5
030404034
002

单联单控大板
开关

1.名称:单联单控大板开关
2.规格:~220V、10A
3.安装形式:暗配

4 83.16

6
030404034
003

双联单控大板
开关

1.名称:双联单控大板开关
2.规格:~220V、10A
3.安装形式:暗配

3 66.6

7
030404034
004

三联单控大板
开关

1.名称:三联单控大板开关
2.规格:~220V、10A
3.安装形式:暗配

2 50.04

8
030404034
005

四联单控大板
开关

1.名称:四联单控大板开关
2.规格:~220V、10A
3.安装形式:暗配

1 30.45

9
030404034
006

单联双控大板
开关

1.名称:单联双控大板开关
2.规格:~220V、10A
3.安装形式:暗配

3 76.89

10
030404035
001

二三孔插座
1.名称:二三孔插座
2.规格:~220V、10A
3.安装形式:暗配

26 681.98

11
030404035
002

感应水龙头插
座

1.名称:感应水龙头插座
2.规格:~220V、10A
3.安装形式:暗配

5 376.25

12
030404035
003

三孔插座
1.名称:三孔插座
2.规格:~220V、10A
3.安装形式:明装

2 78.76

8714.72

个 39.38

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

个 25.63

个 26.23

个 75.25

个 22.2

个 25.02

个 30.45

台 2334.12

个 54.08

个 20.79

台 2719.59

台 2108.72

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电
气 标段： 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中：暂
估价

13
030404035
004

实验室专用插
座

1.名称:实验室专用插座
2.规格:~220V、10A
3.安装形式:暗配

18 2268.18

14
030404035
005

二三孔地插座
1.名称:二三孔地插座
2.规格:~220V、10A
3.安装形式:暗配

6 1112.88

15
030408001
005

电力电缆:ZR-
YJY-3x2.5mm2

1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJY-3x2.5mm2

109.16 1101.42

16
030408001
002

电力电缆ZR-
YJY-5x4mm2

1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJY-5x4mm2

31.77 645.25

17
030408001
001

电力电缆ZR-
YJY-5x6mm2

1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJY-5x6mm2

31.29 810.41

18
030408001
004

电力电缆ZR-
YJY-5x10mm2

1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJY-5x10mm2

11 420.42

19
030408001
003

电力电缆ZR-
YJY-5x16mm2

1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJY-5x16mm2

11 635.8

20
030411001
002

电气配管JDG20

1.名称:镀锌线管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位:砖、混凝土
结构暗配

177.14 2759.84

21
030411001
001

电气配管JDG25

1.名称:镀锌线管
2.规格：JDG25
3.配置形式及部位:砖、混凝土
结构暗配

153.06 3012.22

22
030411001
003

电气配管JDG40

1.名称:镀锌线管
2.规格：JDG40
3.配置形式及部位:砖、混凝土
结构暗配

14.01 470.88

23
030411002
001

金属线槽
100x100x1.0

1.型号、规格:100x100x1.0
2.材质:金属线槽

35 2302.65

24
030411004
001

电线ZR-BV-
4mm2

1.名称:动力电线
2.规格:ZR-BV-4mm2

979.44 2938.32

25
030411004
002

电线NH-BV-
2.5mm2(无系统
图)

1.名称:动力电线
2.规格:NH-BV-2.5mm2

0

26
030411004
003

电线ZR-BV-
2.5mm2

1.名称:动力电线
2.规格:ZR-BV-2.5mm2

594.6 1284.34

19762.61

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

m

m 2.16

本页小计

m 33.61

m 65.79

m 3

m 57.8

m 15.58

m 19.68

m 20.31

m 25.9

m 38.22

个 126.01

个 185.48

m 10.09

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电
气 标段： 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中：暂
估价

27
030411006
001

接线盒 1.名称:普通接线盒 126 903.42

28
030412005
001

吸顶式LED洁净
面板灯
（40W,1200*30
0*9）

1.名称:吸顶式LED洁净面板灯
2.规格:40w、1200mmX300mm

32 10406.08

29
030412005
002

吸顶式LED洁净
面板灯
（20W,600*300
*9）

1.名称:吸顶式LED洁净面板灯
2.规格:20w、600mmX300mm

9 2162.25

30
030412005
003

应急电源
1.名称:应急电源
2.型号:220V、应急时间≥90分
钟

3 519.15

31
030412005
004

安全出口指示
灯

1.名称:安全出口指示灯
2.型号:220V、应急时间≥90分
钟

1 143.58

32
030412005
005

单向疏散指示
灯

1.名称:单向疏散指示灯
2.型号:220V、应急时间≥90分
钟

4 574.36

33
030412006
001

紫外线杀菌灯
1.名称:杀菌灯
2.型号:220V、1X20W、不锈钢支
架

5 2026.85

34
030414002
001

送配电装置系
统

1.送配电装置系统调试 1kV以下
交流供电 (综合)

1 985.64

弱电工程 3821.02

35
030411001
004

电气配管JDG20

1.名称:镀锌线管
2.规格：JDG20
3.配置形式及部位:砖、混凝土
结构暗配

168.17 2620.09

36
030502004
001

单口网络插座
1.名称:单口网络插座
2.含面板、底盒

7 343.7

37
030502004
002

电话网络双口
插座

1.名称:电话网络双口插座
2.含面板、底盒

4 282

38
030502006
001

双绞线缆.UPT-
CAT6

1.名称:六类网线
2.UPT-CAT6

109.11 436.44

39
030502007
001

电话线安装 59.06 138.79

措施项目 281.85

21542.35本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

m 4

m 2.35

m 15.58

个 49.1

个 70.5

套 405.37

系统 985.64

套 173.05

套 143.58

套 143.59

个 7.17

套 325.19

套 240.25

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电
气 标段： 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中：暂
估价

40
031301001
001

吊装加固 1

41
031301002
001

金属抱杆安装
、拆除、移位

1

42
031301003
001

平台铺设、拆
除

1

43
031301004
001

顶升、提升装
置

1

44
031301005
001

大型设备专用
机具

1

45
031301006
001

焊接工艺评定 1

46
031301007
001

胎(模)具制作
、安装、拆除

1

47
031301008
001

防护棚制作安
装拆除

1

48
031301009
001

特殊地区施工
增加

1

49
031301010
001

安装与生产同
时进行施工增
加

1

50
031301011
001

在有害身体健
康环境中施工
增加

1

51
031301012
001

工程系统检测
、检验

1

52
031301013
001

设备、管道施
工的安全、防
冻和焊接保护

1

53
031301014
001

焦炉烘炉、热
态工程

1

54
031301015
001

管道安拆后的
充气保护

1

55
031301016
001

隧道内施工的
通风、供水、
供气、供电、
照明及通信设
施

1

56
031301017
001

脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费 1 281.85

281.85

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

项

项 281.85

本页小计

项

项

项

项

项

项

项

项

项

项

项

项

项

项

项

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电
气 标段： 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中：暂
估价

57
031301018
001

其他措施 1.系统调试费 1

50301.53

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

项

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电
气 标段： 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-4-
26

控制台、控制
箱安装 同期小
屏控制箱

台 1 129.43 2507.91 42.91 23.3 129.43 2507.91 23.3

129.43 2507.91 23.3

单位
暂估单价
（元）

台

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 2507.92

暂估合价
（元）

控制箱KTF-1 1 2487.98 2487.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 19.94

综合工日86元/工日 未计价材料费 2487.98

清单项目综合单价 2719.59

16.04 42.91 39.34

人工单价 小计 42.91 16.04

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 1 页  共 57 页

项目编码 030404016001 项目名称 控制箱KTF-1 计量单位 台 工程量 1



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-4-
27

成套配电箱安
装 落地式

台 1 247.25 1714.48 71.84 44.51 247.25 1714.48 44.51

247.25 1714.48 44.51

单位
暂估单价
（元）

台

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 1714.49

暂估合价
（元）

配电总箱AL-1 1 1692.6 1692.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 21.89

综合工日86元/工日 未计价材料费 1692.6

清单项目综合单价 2108.72

30.64 71.84 75.15

人工单价 小计 71.84 30.64

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 2 页  共 57 页

项目编码 030404017001 项目名称 配电总箱AL-1 计量单位 台 工程量 1



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-4-
27

成套配电箱安
装 落地式

台 1 247.25 1939.88 71.84 44.51 247.25 1939.88 44.51

247.25 1939.88 44.51

单位
暂估单价
（元）

台

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 1939.89

暂估合价
（元）

配电总箱AL1-1 1 1918 1918

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 21.89

综合工日86元/工日 未计价材料费 1918

清单项目综合单价 2334.12

30.64 71.84 75.15

人工单价 小计 71.84 30.64

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 3 页  共 57 页

项目编码 030404017002 项目名称 配电总箱AL1-1 计量单位 台 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
12-

声控(红外线感
应)延时开关

10套 0.1 55.3 468.59 9.95 5.53 46.86 1

5.53 46.86 1

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 46.86

暂估合价
（元）

延时开关 1.02 45.49 46.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 0.46

综合工日86元/工日 未计价材料费 46.4

清单项目综合单价 54.08

6.85 1.68

人工单价 小计 0.69

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 4 页  共 57 页

项目编码 030404034001 项目名称 延时开关 计量单位 个 工程量 2

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
12-
374

开关及按钮 扳
式暗开关(单
控) 单联

10套 0.1 55.21 135.86 9.94 5.52 13.59 0.99

5.52 13.59 0.99

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 13.59

暂估合价
（元）

单联单控大板开关 1.02 12.87 13.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 0.46

综合工日86元/工日 未计价材料费 13.13

清单项目综合单价 20.79

6.84 1.68

人工单价 小计 0.68

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 5 页  共 57 页

项目编码 030404034002 项目名称 单联单控大板开关 计量单位 个 工程量 4

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
12-
375

开关及按钮 扳
式暗开关(单
控) 双联

10套 0.1 57.88 146.48 10.42 5.79 14.65 1.04

5.79 14.65 1.04

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 14.65

暂估合价
（元）

双联单控大板开关 1.02 13.73 14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 0.65

综合工日86元/工日 未计价材料费 14

清单项目综合单价 22.2

7.17 1.76

人工单价 小计 0.72

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 6 页  共 57 页

项目编码 030404034003 项目名称 双联单控大板开关 计量单位 个 工程量 3



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
12-
376

开关及按钮 扳
式暗开关(单
控) 三联

10套 0.1 57.88 174.63 10.42 5.79 17.46 1.04

5.79 17.46 1.04

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 17.46

暂估合价
（元）

三联单控大板开关 1.02 16.31 16.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 0.82

综合工日86元/工日 未计价材料费 16.64

清单项目综合单价 25.02

7.17 1.76

人工单价 小计 0.72

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 7 页  共 57 页

项目编码 030404034004 项目名称 三联单控大板开关 计量单位 个 工程量 2



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
12-
377

开关及按钮 扳
式暗开关(单
控) 四联

10套 0.1 57.88 229 10.42 5.79 22.9 1.04

5.79 22.9 1.04

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 22.9

暂估合价
（元）

四联单控大板开关 1.02 21.46 21.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 1.01

综合工日86元/工日 未计价材料费 21.89

清单项目综合单价 30.45

7.17 1.76

人工单价 小计 0.72

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 8 页  共 57 页

项目编码 030404034005 项目名称 四联单控大板开关 计量单位 个 工程量 1



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
12-
380

开关及按钮 扳
式暗开关(双
控) 单联

10套 0.1 57.88 180.83 10.42 5.79 18.08 1.04

5.79 18.08 1.04

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 18.09

暂估合价
（元）

单联双控大板开关 1.02 17.16 17.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 0.59

综合工日86元/工日 未计价材料费 17.5

清单项目综合单价 25.63

7.17 1.76

人工单价 小计 0.72

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 9 页  共 57 页

项目编码 030404034006 项目名称 单联双控大板开关 计量单位 个 工程量 3



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
12-

单相明插座 单
相(15A以下)

10套 0.1 56.5 188.67 10.17 5.65 18.87 1.02

5.65 18.87 1.02

单位
暂估单价
（元）

套

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 18.86

暂估合价
（元）

二三孔插座 1.02 17.16 17.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 1.36

综合工日86元/工日 未计价材料费 17.5

清单项目综合单价 26.23

7 1.72

人工单价 小计 0.7

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 10 页  共 57 页

项目编码 030404035001 项目名称 二三孔插座 计量单位 个 工程量 26



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
12-

单相明插座 单
相(15A以下)

10套 0.1 56.5 678.88 10.17 5.65 67.89 1.02

5.65 67.89 1.02

单位
暂估单价
（元）

套

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 67.88

暂估合价
（元）

感应水龙头插座 1.02 65.22 66.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 1.36

综合工日86元/工日 未计价材料费 66.52

清单项目综合单价 75.25

7 1.72

人工单价 小计 0.7

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 11 页  共 57 页

项目编码 030404035002 项目名称 感应水龙头插座 计量单位 个 工程量 5

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
12-

单相明插座 单
相(15A以下)

10套 0.1 56.5 320.05 10.17 5.65 32.01 1.02

5.65 32.01 1.02

单位
暂估单价
（元）

套

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 32

暂估合价
（元）

三孔插座 1.02 30.04 30.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 1.36

综合工日86元/工日 未计价材料费 30.64

清单项目综合单价 39.38

7 1.72

人工单价 小计 0.7

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 12 页  共 57 页

项目编码 030404035003 项目名称 三孔插座 计量单位 个 工程量 2

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
12-

单相暗插座 单
相(15A以下)

10套 0.1 56.5 1186.37 10.17 5.65 118.64 1.02

5.65 118.64 1.02

单位
暂估单价
（元）

套

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 118.64

暂估合价
（元）

实验室专用插座 1.02 115.86 118.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 0.46

综合工日86元/工日 未计价材料费 118.18

清单项目综合单价 126.01

7 1.72

人工单价 小计 0.7

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 13 页  共 57 页

项目编码 030404035004 项目名称 实验室专用插座 计量单位 个 工程量 18

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
12-
399

三相带接地暗
插座( 15A以
下)

10套 0.1 73.53 1759 13.24 7.35 175.9 1.32

7.35 175.9 1.32

单位
暂估单价
（元）

套

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 175.89

暂估合价
（元）

二三孔地插座方型铜面 1.02 171.64 175.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 0.82

综合工日86元/工日 未计价材料费 175.07

清单项目综合单价 185.48

9.11 2.24

人工单价 小计 0.91

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 14 页  共 57 页

项目编码 030404035005 项目名称 二三孔地插座 计量单位 个 工程量 6

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-8-
144

铜芯电力电缆
敷设 电缆(截
面10mm2以下)

100m 0.01 263.59 659.55 4.1 47.45 2.64 6.6 0.47

2.64 6.6 0.47

单位
暂估单价
（元）

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 6.59

暂估合价
（元）

动力电缆ZR-YJY-3x2.5mm2 ZR-YJY-3x2.5mm2 1.01 5.68 5.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 0.85

综合工日86元/工日 未计价材料费 5.74

清单项目综合单价 10.09

32.66 0.04 0.8

人工单价 小计 0.04 0.33

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 15 页  共 57 页

项目编码 030408001005 项目名称 电力电缆:ZR-YJY-3x2.5mm2 计量单位 m 工程量 109.16



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-8-
144
*1.3

铜芯电力电缆
敷设 电缆(截
面10mm2以下)
�五芯电力电缆

100m 0.01 342.67 1578.15 5.33 61.68 3.43 15.78 0.62

3.43 15.78 0.62

单位
暂估单价
（元）

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 15.8

暂估合价
（元）

动力电缆ZR-YJY-5x4mm2 ZR-YJY-5x4mm2 1.01 14.52 14.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 1.13

综合工日86元/工日 未计价材料费 14.67

清单项目综合单价 20.31

42.46 0.05 1.04

人工单价 小计 0.05 0.42

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 16 页  共 57 页

项目编码 030408001002 项目名称 电力电缆ZR-YJY-5x4mm2 计量单位 m 工程量 31.77

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-8-
144
*1.3

铜芯电力电缆
敷设 电缆(截
面10mm2以下)
�五芯电力电缆

100m 0.01 342.67 2137.69 5.33 61.68 3.43 21.38 0.62

3.43 21.38 0.62

单位
暂估单价
（元）

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 21.39

暂估合价
（元）

动力电缆ZR-YJY-5x6mm2 ZR-YJY-5x6mm2 1.01 20.06 20.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 1.13

综合工日86元/工日 未计价材料费 20.26

清单项目综合单价 25.9

42.46 0.05 1.04

人工单价 小计 0.05 0.42

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 17 页  共 57 页

项目编码 030408001001 项目名称 电力电缆ZR-YJY-5x6mm2 计量单位 m 工程量 31.29

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-8-
144
*1.3

铜芯电力电缆
敷设 电缆(截
面10mm2以下)
�五芯电力电缆

100m 0.01 342.67 3369.89 5.33 61.68 3.43 33.7 0.62

3.43 33.7 0.62

单位
暂估单价
（元）

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 33.71

暂估合价
（元）

动力电缆ZR-YJY-5x10mm2 ZR-YJY-5x10mm2 1.01 32.26 32.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 1.13

综合工日86元/工日 未计价材料费 32.58

清单项目综合单价 38.22

42.46 0.05 1.04

人工单价 小计 0.05 0.42

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 18 页  共 57 页

项目编码 030408001004 项目名称 电力电缆ZR-YJY-5x10mm2 计量单位 m 工程量 11

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-8-
145
*1.3

铜芯电力电缆
敷设 电缆(截
面35mm2以下)
�五芯电力电缆

100m 0.01 622.5 4957.2 10.64 112.05 6.23 49.57 1.12

6.23 49.57 1.12

单位
暂估单价
（元）

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 49.57

暂估合价
（元）

动力电缆ZR-YJY-5x16mm2 ZR-YJY-5x16mm2 1.01 47.48 47.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 1.62

综合工日86元/工日 未计价材料费 47.95

清单项目综合单价 57.8

77.14 0.11 1.89

人工单价 小计 0.11 0.77

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 19 页  共 57 页

项目编码 030408001003 项目名称 电力电缆ZR-YJY-5x16mm2 计量单位 m 工程量 11

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
11-67

镀锌钢管埋地
敷设 公称直径
(20mm以内)

100m 0.01 367.13 1079.87 66.08 3.67 10.8 0.66

3.67 10.8 0.66

单位
暂估单价
（元）

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 10.78

暂估合价
（元）

镀锌钢管JDG20 1.03 9.56 9.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 0.93

综合工日86元/工日 未计价材料费 9.85

清单项目综合单价 15.58

45.49 1.12

人工单价 小计 0.45

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 20 页  共 57 页

项目编码 030411001002 项目名称 电气配管JDG20 计量单位 m 工程量 177.14

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
11-68

镀锌钢管埋地
敷设 公称直径
(25mm以内)

100m 0.01 444.71 1383.7 4.18 80.05 4.45 13.84 0.8

4.45 13.84 0.8

单位
暂估单价
（元）

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 13.84

暂估合价
（元）

镀锌钢管JDG25 1.03 12.22 12.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 1.25

综合工日86元/工日 未计价材料费 12.59

清单项目综合单价 19.68

55.11 0.04 1.35

人工单价 小计 0.04 0.55

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 21 页  共 57 页

项目编码 030411001001 项目名称 电气配管JDG25 计量单位 m 工程量 153.06



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
11-70

镀锌钢管埋地
敷设 公称直径
(40mm以内)

100m 0.01 759.9 2360.69 9.05 136.78 7.6 23.61 1.37

7.6 23.61 1.37

单位
暂估单价
（元）

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 23.59

暂估合价
（元）

镀锌钢管JDG40 1.03 20.91 21.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 2.05

综合工日86元/工日 未计价材料费 21.54

清单项目综合单价 33.61

94.16 0.09 2.31

人工单价 小计 0.09 0.94

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 22 页  共 57 页

项目编码 030411001003 项目名称 电气配管JDG40 计量单位 m 工程量 14.01



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
11-
194

金属线槽安装
宽+高(300mm以
内)

10m 0.1 157.55 452.32 28.36 15.76 45.23 2.84

15.76 45.23 2.84

单位
暂估单价
（元）

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 45.24

暂估合价
（元）

金属线槽100x100x1.0 100*100*1.0 1.03 41.5 42.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 2.49

综合工日86元/工日 未计价材料费 42.75

清单项目综合单价 65.79

19.52 4.79

人工单价 小计 1.95

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 23 页  共 57 页

项目编码 030411002001 项目名称 金属线槽100x100x1.0 计量单位 m 工程量 35



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
11-
230

管内穿线 动力
线路(铜芯) 导
线截面(4mm2以
内)

100m单
线

0.01 48.33 236.48 8.7 0.48 2.36 0.09

0.48 2.36 0.09

单位
暂估单价
（元）

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 2.37

暂估合价
（元）

电线ZR-BV-4mm2 ZR-BV-4mm2 1.05 2.1 2.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 0.16

综合工日86元/工日 未计价材料费 2.21

清单项目综合单价 3

5.99 0.15

人工单价 小计 0.06

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 24 页  共 57 页

项目编码 030411004001 项目名称 电线ZR-BV-4mm2 计量单位 m 工程量 979.44



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
11-
229

管内穿线 动力
线路(铜芯) 导
线截面(2.5mm2
以内)

100m单
线

45.67 254.01 8.22

单位
暂估单价
（元）

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

暂估合价
（元）

绝缘电线NH-BV-2.5mm2 NH-BV-2.5mm2 2.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 -

综合工日86元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部

分项和单价措施清单.GCL],2))

清单项目综合单价

5.66

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 25 页  共 57 页

项目编码 030411004002 项目名称 电线NH-BV-2.5mm2(无系统图) 计量单位 m 工程量 0

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
11-
229

管内穿线 动力
线路(铜芯) 导
线截面(2.5mm2
以内)

100m单
线

0.01 45.67 155.31 8.22 0.46 1.55 0.08

0.46 1.55 0.08

单位
暂估单价
（元）

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 1.57

暂估合价
（元）

电线ZR-BV-2.5mm2 ZR-BV-2.5mm2 1.05 1.35 1.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 0.15

综合工日86元/工日 未计价材料费 1.42

清单项目综合单价 2.16

5.66 0.14

人工单价 小计 0.06

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 26 页  共 57 页

项目编码 030411004003 项目名称 电线ZR-BV-2.5mm2 计量单位 m 工程量 594.6



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
11- 接线盒 暗装 10个 0.1 29.33 33.48 5.28 2.93 3.35 0.53

2.93 3.35 0.53

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 3.34

暂估合价
（元）

接线盒 1.02 2.15 2.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 1.15

综合工日86元/工日 未计价材料费 2.19

清单项目综合单价 7.17

3.63 0.89

人工单价 小计 0.36

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 27 页  共 57 页

项目编码 030411006001 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 126

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
12-
203

组装型荧光灯
具安装 吸顶式
单管

10套 0.1 155.32 3049.26 27.96 15.53 304.93 2.8

15.53 304.93 2.8

单位
暂估单价
（元）

套

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 304.93

暂估合价
（元）

吸顶式LED洁净面板灯（40W,1200*300*9） 40w 1.01 298.66 301.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 3.28

综合工日86元/工日 未计价材料费 301.65

清单项目综合单价 325.19

19.25 4.72

人工单价 小计 1.93

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 28 页  共 57 页

项目编码 030412005001 项目名称
吸顶式LED洁净面板灯
（40W,1200*300*9）

计量单位 套 工程量 32

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
12-
203

组装型荧光灯
具安装 吸顶式
单管

10套 0.1 155.32 2199.85 27.96 15.53 219.99 2.8

15.53 219.99 2.8

单位
暂估单价
（元）

套

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 219.99

暂估合价
（元）

吸顶式LED洁净面板灯（20W,600*300*9） 20W 1.01 214.56 216.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 3.28

综合工日86元/工日 未计价材料费 216.71

清单项目综合单价 240.25

19.25 4.72

人工单价 小计 1.93

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 29 页  共 57 页

项目编码 030412005002 项目名称
吸顶式LED洁净面板灯
（20W,600*300*9）

计量单位 套 工程量 9



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
12-

密闭灯具安装
应急灯

10套 0.1 204.34 1464.02 36.78 20.43 146.4 3.68

20.43 146.4 3.68

单位
暂估单价
（元）

套

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 146.41

暂估合价
（元）

应急电源 220V、应急时间≥90分钟 1.01 141.61 143.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 3.38

综合工日86元/工日 未计价材料费 143.03

清单项目综合单价 173.05

25.32 6.21

人工单价 小计 2.53

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 30 页  共 57 页

项目编码 030412005003 项目名称 应急电源 计量单位 套 工程量 3



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
12-
159

标志、诱导装
饰灯具 吊杆式
示意图号:171
、172、173、
174

10套 0.1 194.1 1182.74 34.94 19.41 118.27 3.49

19.41 118.27 3.49

单位
暂估单价
（元）

套

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 118.27

暂估合价
（元）

安全出口指示灯 1.01 112 113.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 5.15

综合工日86元/工日 未计价材料费 113.12

清单项目综合单价 143.58

24.05 5.9

人工单价 小计 2.41

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 31 页  共 57 页

项目编码 030412005004 项目名称 安全出口指示灯 计量单位 套 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
12-
159

标志、诱导装
饰灯具 吊杆式
示意图号:171
、172、173、
174

10套 0.1 194.1 1182.74 34.94 19.41 118.27 3.49

19.41 118.27 3.49

单位
暂估单价
（元）

套

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 118.27

暂估合价
（元）

单向疏散指示灯 1.01 112 113.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 5.15

综合工日86元/工日 未计价材料费 113.12

清单项目综合单价 143.59

24.05 5.9

人工单价 小计 2.41

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 32 页  共 57 页

项目编码 030412005005 项目名称 单向疏散指示灯 计量单位 套 工程量 4

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
12-

医院灯具安装
紫外线杀菌灯

10套 0.1 148.52 3860.14 26.73 14.85 386.01 2.67

14.85 386.01 2.67

单位
暂估单价
（元）

套

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 386.02

暂估合价
（元）

紫外线杀菌灯 1.01 380 383.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 2.22

综合工日86元/工日 未计价材料费 383.8

清单项目综合单价 405.37

18.4 4.51

人工单价 小计 1.84

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 33 页  共 57 页

项目编码 030412006001 项目名称 紫外线杀菌灯 计量单位 套 工程量 5

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
14-12

送配电装置系
统调试 1kV以
下交流供电
(综合)

系统 1 637.78 5.57 148.46 114.8 637.78 5.57 114.8

637.78 5.57 114.8

单位
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

其他材料费 - 5.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

材料费小计 - 5.57

综合工日86元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 985.64

79.03 148.46 193.83

人工单价 小计 148.46 79.03

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 34 页  共 57 页

项目编码 030414002001 项目名称 送配电装置系统 计量单位 系统 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C2-
11-67

镀锌钢管埋地
敷设 公称直径
(20mm以内)

100m 0.01 367.13 1079.87 66.08 3.67 10.8 0.66

3.67 10.8 0.66

单位
暂估单价
（元）

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 10.78

暂估合价
（元）

镀锌钢管JDG20 1.03 9.56 9.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 0.93

综合工日86元/工日 未计价材料费 9.85

清单项目综合单价 15.58

45.49 1.12

人工单价 小计 0.45

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 35 页  共 57 页

项目编码 030411001004 项目名称 电气配管JDG20 计量单位 m 工程量 168.17

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C13-
1-20

安装8位模块式
信息插座 单口

个 1 4.64 43.01 0.84 4.64 43.01 0.84

4.64 43.01 0.84

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 43.01

暂估合价
（元）

单口网络插座 1.01 42.05 42.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 0.54

综合工日86元/工日 未计价材料费 42.47

清单项目综合单价 49.1

0.61 1.45

人工单价 小计 0.61

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 36 页  共 57 页

项目编码 030502004001 项目名称 单口网络插座 计量单位 个 工程量 7



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C13-
1-21

安装8位模块式
信息插座 双口

个 1 7.74 60.35 1.39 7.74 60.35 1.39

7.74 60.35 1.39

单位
暂估单价
（元）

个

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 60.35

暂估合价
（元）

电话网络双口插座 双口 1.01 59.22 59.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 0.54

综合工日86元/工日 未计价材料费 59.81

清单项目综合单价 70.5

1.02 2.41

人工单价 小计 1.02

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 37 页  共 57 页

项目编码 030502004002 项目名称 电话网络双口插座 计量单位 个 工程量 4

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C13-
1-1

敷设双绞线缆
管、暗槽内穿
放(4对以内)

100m 0.01 70.43 308.23 12.68 0.7 3.08 0.13

0.7 3.08 0.13

单位
暂估单价
（元）

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 3.08

暂估合价
（元）

双绞线缆.UPT-CAT6 1.02 3 3.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 0.02

综合工日86元/工日 未计价材料费 3.06

清单项目综合单价 4

9.31 0.22

人工单价 小计 0.09

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 38 页  共 57 页

项目编码 030502006001 项目名称 双绞线缆.UPT-CAT6 计量单位 m 工程量 109.11

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

C13-
1-95

穿放、布放电
话线 管、暗槽
内穿放电话线
(2对以内)

100m 0.01 44.89 175.98 8.08 0.45 1.76 0.08

0.45 1.76 0.08

单位
暂估单价
（元）

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 - 1.76

暂估合价
（元）

电话线安装 1.02 1.72 1.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

其他材料费 - 0.01

综合工日86元/工日 未计价材料费 1.75

清单项目综合单价 2.35

5.93 0.14

人工单价 小计 0.06

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 39 页  共 57 页

项目编码 030502007001 项目名称 电话线安装 计量单位 m 工程量 59.06



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 40 页  共 57 页

项目编码 031301001001 项目名称 吊装加固 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 41 页  共 57 页

项目编码 031301002001 项目名称 金属抱杆安装、拆除、移位 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 42 页  共 57 页

项目编码 031301003001 项目名称 平台铺设、拆除 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 43 页  共 57 页

项目编码 031301004001 项目名称 顶升、提升装置 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 44 页  共 57 页

项目编码 031301005001 项目名称 大型设备专用机具 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 45 页  共 57 页

项目编码 031301006001 项目名称 焊接工艺评定 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 46 页  共 57 页

项目编码 031301007001 项目名称 胎(模)具制作、安装、拆除 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 47 页  共 57 页

项目编码 031301008001 项目名称 防护棚制作安装拆除 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 48 页  共 57 页

项目编码 031301009001 项目名称 特殊地区施工增加 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 49 页  共 57 页

项目编码 031301010001 项目名称 安装与生产同时进行施工增加 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 50 页  共 57 页

项目编码 031301011001 项目名称 在有害身体健康环境中施工增加 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 51 页  共 57 页

项目编码 031301012001 项目名称 工程系统检测、检验 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 52 页  共 57 页

项目编码 031301013001 项目名称
设备、管道施工的安全、防冻和焊接

保护
计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 53 页  共 57 页

项目编码 031301014001 项目名称 焦炉烘炉、热态工程 计量单位 项 工程量 1



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 54 页  共 57 页

项目编码 031301015001 项目名称 管道安拆后的充气保护 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 55 页  共 57 页

项目编码 031301016001 项目名称
隧道内施工的通风、供水、供气、供

电、照明及通信设施
计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

BM202
脚手架搭拆(电
气设备安装工
程)

元 1 275.18 275.18

BM216
脚手架搭拆(建
筑智能化系统
设备安装工程)

元 1 6.67 6.67

281.85

单位
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 281.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计

未计价材料费

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 56 页  共 57 页

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



人工费 材料费 机械费 利润 规费 人工费 材料费 利润 规费 税金

单位
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 合价（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

管理费 税金 机械费 管理费

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 标段： 第 57 页  共 57 页

项目编码 031301018001 项目名称 其他措施 计量单位 项 工程量 1

综合单价分析表



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1
0313020010
01

安全文明施工
分部分项人工

费
28.9613

以人工费为
计算基础，

费率
28.9613%

2
0313020020
01

夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

3
0313020030
01

非夜间施工增加

管井内非夜间
施工增加费+地
下室非夜间施

工增加费

4
0313020040
01

二次搬运

5
0313020050
01

冬雨季施工增加

6
0313020060
01

已完工程及设备保
护

7
0313020070
01

高层施工增加 高层增加费

8
粤
0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工

费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
人工费*0.7
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

9
粤
0313020090
01

文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项
工程费为计
算基础；市
级文明工地
0.20%；省
级文明工地

0.40%

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人
工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或
计算方法。

表-11

合    计 2040.67

2040.67

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电
气 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他费用

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —600.24

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

100.04

500.20

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电
气 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 取费基数 金额(元)

1 规费 52.94 52.94

1.1 工程排污费 52942.44

1.2 施工噪音排污费 52942.44

1.3 防洪工程维护费 52942.44

1.4 危险作业意外伤害保险费 52942.44 52.94

2 税金 52995.38 5829.49

5882.43

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

合    计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.1

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

11

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

规费、税金项目清单与计价表
工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电
气 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

1 0001001 综合工日 工日 81.9324 86

2 RGFTZ 人工费调整 元 281.8472 1

3 0103041
镀锌低碳钢丝φ1.2～
1.6

kg 0.0532 6.01

4 0113061 镀锌扁钢（综合） kg 4 4.31

5 0135581 钢垫板1～2 kg 0.7 3.71

6 0155071
封铅含铅 65% 含锡 35
%

kg 1.4032 38.38

7 0227001 棉纱 kg 4.1575 9.46

8 0303341 木螺钉M2～4×6～65 十个 59.072 0.18

9 0305649
铜接地端子带螺栓DT-
6mm2

十套 3.675 13.92

10 0305665
半圆头镀锌螺栓M2～5×
15～50

十个 29.112 0.43

11 0305793
镀锌六角螺栓带螺母2平
1弹垫 M8×100以内

十套 3.5808 3.9

12 0305801
镀锌六角螺栓带螺母2平
1弹垫 M10×100以内

十套 1.63 4.33

13 0307041 膨胀螺栓M6 十个 3.3282 1.37

14 0307061 膨胀螺栓M10 十个 0.2317 4.37

15 0309141 镀锌锁紧螺母DN20×3 十个 30.8803 3.81

16 0309191 镀锌锁紧螺母DN25×3 十个 1.2612 5.66

17 0309211 镀锌锁紧螺母DN40×3 十个 0.1154 11.33

18 0327021 铁砂布0～2# 张 2 0.88

19 0341001 低碳钢焊条（综合） kg 0.4 7.98

20 0343021 焊锡丝（综合） kg 0.3 52.47 中晨
深圳市中
晨锡业有
限公司

21 0345041 焊锡膏 kg 0.1574 62.42

22 0347001 锡基钎料 kg 1.8294 52.47

23 0357011
镀锌低碳钢丝φ1.2～
2.2

kg 2.0495 6.01

24 0357031
镀锌低碳钢丝φ2.5～
4.0

kg 0.2182 6.44

25 0365001 冲击钻头φ8 个 0.2342 3.36

26 0365021 冲击钻头φ12 个 0.0134 5.29

27 0365071 冲击钻头φ6～8 个 1.3064 3.36

28 0365181 合金钢钻头φ10 个 0.3926 4.99

29 0365271 钢锯条 条 13.8408 0.48

30 0523011 圆木台63～138×22 块 34.65 0.29

4.39

1.96

6.64

10.05

95.99

12.32

1.41

0.79

0.07

1.31

1.76

3.19

15.74

9.82

7.06

4.56

1.01

117.65

7.14

39.33

10.63

51.16

12.52

13.97

281.85

0.32

17.24

2.6

53.85

单位工程人材机汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 第 1 页  共 5 页

合价
（元）

7046.19



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

31 1103321 沥青绝缘漆 kg 0.1376 6.52

32 1111271 酚醛磁漆 kg 0.05 7.48 红棉牌

广州市金
色协隆装
饰材料有
限公司

33 1111411 酚醛调和漆 kg 0.13 6.18

34 1111581 铅油 kg 3.3729 5.58

35 1111821 醇酸磁漆 kg 1.4931 9.86

36 1201021 汽油（综合） kg 9.8814 7.11

37 1203001 溶剂油 kg 1.0934 2.28

38 1207011 电力复合脂 kg 0.1 15.21

39 1230091 硬脂酸 kg 0.0688 5.43

40 1431091 塑料软管D5 m 1.1 0.15

41 1431411 塑料胀管D6～8 个 202.4 0.24

42 1435001 异型塑料管D2.5～5 m 5 0.94

43 1502601 镀锌钢管接头20×2.75 个 56.9071 1.97

44 1502611 镀锌钢管接头25×3.25 个 25.2243 2.92

45 1502631 镀锌钢管接头40×3.5 个 2.3088 4.63

46 2417061
电气绝缘胶带18mm×10m
×0.13mm

卷 12.1977 1.72

47 2503006
铜芯聚氯乙烯绝缘导线
BV-2.5mm2

m 60.2005 1.17

48 2503036
铜芯聚氯乙烯绝缘导线
BV-105℃-2.5mm2

m 2.2905 1.29

49 2503061
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型
软导线RVS-0.5mm2

m 125.214 0.51

50 2503281
双色多股铜芯绝缘软导
线BVR-4mm2

m 95.382 1.96

51 2503286
双色多股铜芯绝缘软导
线BVR-6mm2

m 8.9075 2.93

52 2503296 塑料护套线3×2.5mm2 m 4.072 4.74

53 2606481
镀锌钢管塑料护口DN15
～20

个 284.758 0.11 圣天

河北圣天
管件集团
有限公司
广东办事
处

54 2606501 镀锌钢管塑料护口DN20 个 28.4535 0.13

55 2606511 镀锌钢管塑料护口DN25 个 12.6121 0.16

56 2606531 镀锌钢管塑料护口DN40 个 1.1544 0.27

57 2609391 铜接线端子20A 个 10.15 0.17

31.32

3.7

2.02

0.31

1.73

2.95

63.86

186.95

26.1

19.3

112.11

73.65

10.69

20.98

70.43

1.52

0.37

0.17

48.58

4.7

0.8

18.82

14.72

70.26

2.49

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 第 2 页  共 5 页

合价
（元）

0.9

0.37

单位工程人材机汇总表



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

58 2617001 胶木线夹 个 8 0.2

59 2617071 镀锌地线夹20 套 167.1646 0.27

60 2617081 镀锌地线夹25 套 74.0963 0.36

61 2617101 镀锌地线夹40 套 8.9468 0.67

62 2625261 镀锌电缆吊挂3×50 套 11.4941 2.85

63 2625421 镀锌电缆卡子2×35 套 51.4186 1.32

64 3033201 橡胶垫2 m2 0.0962 11.96

65 3113261 白布 kg 0.8878 2.75

66 3117001 标志牌塑料扁形 个 13.1843 0.09

67 9946131 其他材料费 元 60.664 1

68 1403001@1 镀锌钢管JDG25 m 157.6518 12.22

69 1403001@2 镀锌钢管JDG20 m 355.6693 9.56

70 1403001@3 镀锌钢管JDG40 m 14.4303 20.91

71 2200001@1
吸顶式LED洁净面板灯
（20W,600*300*9）20W

套 9.09 214.56

72 2200001@2
吸顶式LED洁净面板灯
（40W,1200*300*9）40w

套 32.32 298.66

73 2200001@3 安全出口指示灯 套 1.01 112

74 2200001@4 单向疏散指示灯 套 4.04 112

75 2200001@5 紫外线杀菌灯 套 5.05 380

76 2200001@6
应急电源220V、应急时
间≥90分钟

套 3.03 141.61

77 2300001@1 单联单控大板开关 个 4.08 12.87

78 2300001@2 双联单控大板开关 个 3.06 13.73

79 2300001@3 三联单控大板开关 个 2.04 16.31

80 2300001@4 四联单控大板开关 个 1.02 21.46

81 2300001@5 单联双控大板开关 个 3.06 17.16

82 2309001@1 延时开关 个 2.04 45.49

83 2341061@1 二三孔插座 套 26.52 17.16

84 2341061@2 感应水龙头插座 套 5.1 65.22

85 2341061@3 三孔插座 套 2.04 30.04

86 2341061@4 实验室专用插座 套 18.36 115.86

87 2341061@5 二三孔地插座方型铜面 套 6.12 171.64

88 2503186@1
电线ZR-BV-4mm2ZR-BV-
4mm2

m 1028.412 2.1

89 2503186@2
电线ZR-BV-2.5mm2ZR-
BV-2.5mm2

m 624.33 1.35 842.85

332.62

61.28

2127.19

1050.44

2159.67

33.27

21.89

52.51

92.8

455.08

452.48

1919

429.08

52.51

42.01

3400.2

301.74

1950.35

9652.69

113.12

1.15

2.44

1.19

60.66

1926.5

45.13

26.67

5.99

32.76

67.87

单位工程人材机汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气 第 3 页  共 5 页

合价
（元）

1.6



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

90 2503256@1 电话线安装 m 60.2412 1.72

91 2503266@2 双绞线缆.UPT-CAT6 m 111.2922 3

92 2603021@1
金属线槽
100x100x1.0100*100*1.
0

m 36.05 41.5

93 2611001 接线盒 个 128.52 2.15 伟星

浙江伟星
新型建材
股份有限
公司深圳
分公司

94 2713011@1 单口网络插座 个 7.07 42.05

95 2713021@1 电话网络双口插座双口 个 4.04 59.22

96 ZC001383@1
动力电缆ZR-YJY-
5x6mm2ZR-YJY-5x6mm2

m 31.6029 20.06

97 ZC001383@2
动力电缆ZR-YJY-
5x4mm2ZR-YJY-5x4mm2

m 32.0877 14.52

98 ZC001383@3
动力电缆ZR-YJY-
5x16mm2ZR-YJY-5x16mm2

m 11.11 47.48

99 ZC001383@4
动力电缆ZR-YJY-
5x10mm2ZR-YJY-5x10mm2

m 11.11 32.26

100 ZC001383@5
动力电缆ZR-YJY-
3x2.5mm2ZR-YJY-
3x2.5mm2

m 110.2516 5.68

101 SB210026@1 控制箱KTF-1 台 1 2487.98

102 SB210027@2 配电总箱AL-1 台 1 1692.6

103 SB210027@3 配电总箱AL1-1 台 1 1918

104 9805021 电能校验仪 台班 0.9 85.39

105 9805121 数字万用表F-87 台班 1.8 14.9

106 9805281 大电流试验器 台班 0.9 26.96

107 9835021 电缆测试仪JH5132 台班 0.9 22.81

108 9946001 折旧费 元 29.5974 1

109 9946011 大修理费 元 8.8539 1

110 9946021 经常修理费 元 20.8935 1

111 9946031 安拆费及场外运输费 元 1.695 1

112 9946041 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 10.4292 7.11

113 9946051 柴油(机械用)0# kg 0.3766 5.85

114 9946071 电(机械用) kw·h 19.546 0.67

20.89

1.7

74.15

2.2

13.1

26.82

24.26

20.53

29.6

8.85

626.23

2487.98

1692.6

1918

76.85

239.25

633.95

465.91

527.5

358.41

103.61

333.88

1496.08

276.32

297.29
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序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

115 9946111 其他费用 元 15.2196 1

116 9946606 机上人工 工日 0.4434 86

117 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0011 1

118 9907206 载货汽车装载质量4(t) 台班 0.17 349.45

119 9907211 载货汽车装载质量5(t) 台班 0.0117 367.44

120 9909251
汽车式起重机提升质量
5(t)

台班 0.2617 451.99

121 9919031@1 电动煨弯机管径108(mm) 台班 0.11 69.65

122 9925001
交流电焊机容量21(kV·
A)

台班 0.25 56.75

合计 48350.22

7.66

14.19

38.13

59.41

4.3

118.29
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15.22
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