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总  说  明

工程名称：东源县人大业务用房修缮改造工程-安装工程 第 1 页 共 1 页

本工程预算清单审核依据:
一、东源县建筑设计院设计图纸；
二、甲方送审的预算书；
三、《广东省建筑与装饰工程综合定额》《广东省安装工程综合定额》(2010版)、《建设工程工程量清单
计规范》(GB50500-2013)；
四；《河源工程造价信息》(2017.3)。
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单位工程造价汇总表

工程名称：东源县人大业务用房修缮改造工程-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 19931.42

1.1 电气工程 18755.99

1.2 弱电工程 1175.43

2 措施合计 1261.29

2.1 安全防护、文明施工措施项目费 1103.54

2.2 其他措施费 157.75

3 其他项目 239.17 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费 39.86

3.6 预算包干费 199.31

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 21.43 －

5 税金 2359.86 －

6 总造价 23813.17

投标报价合计=1+2+3+4+5 23,813.17 0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县人大业务用房修缮改造工程-安装工程 标段： 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中：
暂估价

电气工程 18755.99

1
03040401
7001

配电箱4AL-1
1.成套配电箱安装 悬挂嵌入
式(半周长0.5m以内)

台 1 826.22 826.22

2
03040403
5001

二三极暗插
座

1.单相暗插座 单相带接地
(15A以下)

个 11 25.65 282.15

3
03040403
5005

三极柜体空
调插座

1.单相暗插座 单相带接地
(15A以下)

个 4 64.16 256.64

4
03040403
4001

单联单控开
关

1.开关及按钮 扳式暗开关
(单控) 单联

个 5 19.08 95.4

5
03041200
4001

4寸LED筒灯
（带防雾灯
罩）

1.点光源艺术装饰灯具 嵌入
式 灯具直径(150) 示意图
号:179、180、181

套 62 192.08 11908.96

6
03041100
6001

开关、灯具
接线盒

1.开关（插座）盒 暗装
2.接线盒 暗装

个 67 7.26 486.42

7
03041100
1002

配管 PC20
1.刚性阻燃管砖、混凝土结
构暗配 公称直径(20mm以内)

m 230.81 7.72 1781.85

8
03041100
1009

配管 PC25
1.刚性阻燃管砖、混凝土结
构暗配 公称直径(25mm以内)

m 19.1 9.2 175.72

9
03041100
4002

配线 ZR-
BV2.5

1.管内穿线 照明线路(铜芯) 
导线截面(2.5mm2以内)

m 704.43 2.6 1831.52

10
03041100
4008

配线 ZR-BV4
1.管内穿线 动力线路(铜芯) 
导线截面(4mm2以内)

m 60.3 2.99 180.3

11
03041300
2002

凿(压)槽

1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽
70×深70mm以内)
2.沟槽修补 尺寸(宽70×深
70mm)

m 57 16.33 930.81

弱电工程 1175.43

12
03050201
0001

光纤配线架 1.配线架安装 12口 个 1 113.22 113.22

13
03050201
2001

网络插座

1.安装8位模块式信息插座 
单口
2.信息插座底盒(接线盒) 砖
墙内

个 2 65.56 131.12

14
03050200
4001

电视插座
1.用户终端盒 暗装
2.埋设暗盒 暗盒 86×86、
75×100

个 1 45.38 45.38

15
03041100
1005

配管 PC20
1.刚性阻燃管砖、混凝土结
构暗配 公称直径(20mm以内)

m 54.46 7.72 420.43

16
03041100
1008

配管 PC25
1.刚性阻燃管砖、混凝土结
构暗配 公称直径(25mm以内)

m 16.48 9.2 151.62

本页小计 19617.76

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县人大业务用房修缮改造工程-安装工程 标段： 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中：
暂估价

17
03050500
5001

射频同轴电
缆SYV-75-5

1.室内穿放、布放射频传输
电缆 管、暗槽内穿放 Φ9mm
以内

m 8.97 3.11 27.9

18
03050200
5001

超五类网络
线

1.敷设双绞线缆 管、暗槽内
穿放(4对以内)

m 26.09 3.56 92.88

19
03041100
4009

配线 RVS-
2X1.5mm2

1.多芯软导线管内穿线(芯以
内) 二芯 导线截面(1.5mm2
以内)

m 45.49 4.24 192.88

措施项目 157.75

20
03130100
1001

吊装加固 项 1

21
03130100
2001

金属抱杆安
装、拆除、
移位

项 1

22
03130100
3001

平台铺设、
拆除

项 1

23
03130100
4001

顶升、提升
装置

项 1

24
03130100
5001

大型设备专
用机具

项 1

25
03130100
6001

焊接工艺评
定

项 1

26
03130100
7001

胎(模)具制
作、安装、
拆除

项 1

27
03130100
8001

防护棚制作
安装拆除

项 1

28
03130100
9001

特殊地区施
工增加

项 1

29
03130101
0001

安装与生产
同时进行施
工增加

项 1

30
03130101
1001

在有害身体
健康环境中
施工增加

项 1

31
03130101
2001

工程系统检
测、检验

项 1

32
03130101
3001

设备、管道
施工的安全
、防冻和焊
接保护

项 1

33
03130101
4001

焦炉烘炉、
热态工程

项 1

34
03130101
5001

管道安拆后
的充气保护

项 1

本页小计 313.66

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县人大业务用房修缮改造工程-安装工程 标段： 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中：
暂估价

35
03130101
6001

隧道内施工
的通风、供
水、供气、
供电、照明
及通信设施

项 1

36
03130101
7001

脚手架搭拆 项 1 157.75 157.75

37
03130101
8001

其他措施 项 1

本页小计 157.75

合   计 20089.17

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县人大业务用房修缮改造工程-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1
031302001
001

安全文明施工
分部分项人工

费
28.961

3
1103.54

以人工费
为计算基
础，费率
28.9613%

2
031302002
001

夜间施工增加费 20

以夜间施
工项目人
工费的20%

计算

3
031302003
001

非夜间施工增加

管井内非夜间
施工增加费+
地下室非夜间
施工增加费

4
031302004
001

二次搬运

5
031302005
001

冬雨季施工增加

6
031302006
001

已完工程及设备
保护

7
031302007
001

高层施工增加 高层增加费

8
粤
031302008
001

赶工措施费
分部分项人工

费
0

赶工措施
费=（1-
δ）*人工
费*0.7 

（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

9
粤
031302009
001

文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分
项工程费
为计算基
础；市级
文明工地
0.20%；省
级文明工
地0 40%

合    计 1103.54

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可
为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施
工方案出处或计算方法。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东源县人大业务用房修缮改造工程-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 39.86

6 预算包干费 199.31

7 工程优质费

8 其他费用

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 239.17 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东源县人大业务用房修缮改造工程-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 取费基数
计算费率

(%)
金额(元)

1 规费 规费合计 21.43 21.43

1.1 工程排污费
分部分项合计+措施合计+其
他项目

21431.88 0

1.2 施工噪音排污费
分部分项合计+措施合计+其
他项目

21431.88 0

1.3 防洪工程维护费
分部分项合计+措施合计+其
他项目

21431.88 0

1.4
危险作业意外伤害保险
费

分部分项合计+措施合计+其
他项目

21431.88 0.1 21.43

2 税金
分部分项合计+措施合计+其
他项目+规费

21453.31 11 2359.86

合    计 2381.29

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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单位工程人材机汇总表

工程名称：东源县人大业务用房修缮改造工程-安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 0001001 综合工日 工日 44.3061 86 3810.32

2 RGFTZ 人工费调整 元 157.7538 1 157.75

3 0135581 钢垫板1～2 kg 0.15 3.71 0.56

4 0227001 棉纱 kg 1.6999 9.46 16.08

5 0305013 六角螺栓M5 十个 0.408 0.23 0.09

6 0305665
半圆头镀锌螺栓M2～
5×15～50

十个 4.16 0.43 1.79

7 0305801
镀锌六角螺栓带螺母2
平1弹垫 M10×100以
内

十套 0.21 4.33 0.91

8 0309131 镀锌锁紧螺母DN15×3 十个 1.133 2.94 3.33

9 0309141 镀锌锁紧螺母DN20×3 十个 13.795 3.81 52.56

10 0321001 砂轮片（综合） 片 11.97 11.88 142.2

11 0327021 铁砂布0～2# 张 0.5 0.88 0.44

12 0341001 低碳钢焊条（综合） kg 0.1 7.98 0.8

13 0343021 焊锡丝（综合） kg 0.05 52.47 2.62

14 0345041 焊锡膏 kg 0.0809 62.42 5.05

15 0347001 锡基钎料 kg 1.5313 52.47 80.35

16 0357011
镀锌低碳钢丝φ1.2～
2.2

kg 1.2833 6.01 7.71

17 0357031
镀锌低碳钢丝φ2.5～
4.0

kg 0.0522 6.44 0.34

18 0365271 钢锯条 条 3.2085 0.48 1.54

19 1111271 酚醛磁漆 kg 0.01 7.48 0.07

20 1111411 酚醛调和漆 kg 0.03 10.3 0.31

21 1201021 汽油（综合） kg 4.1342 7.11 29.39

22 1207011 电力复合脂 kg 0.41 15.21 6.24

23 1241301 粘合剂 kg 0.2638 19.54 5.15

24 1431091 塑料软管D5 m 0.13 0.15 0.02

25 1515141 难燃塑料管接头20 个 58.7657 0.48 28.21

26 1515151 难燃塑料管接头25 个 7.3295 0.53 3.88

27 2417061
电气绝缘胶带
18mm×10m×0.13mm

卷 2.7484 1.72 4.73

28 2501101 裸铜线6mm2 kg 0.17 50.21 8.54

29 2503006
铜芯聚氯乙烯绝缘导
线BV-2.5mm2

m 8.395 1.35 11.33

30 2503036
铜芯聚氯乙烯绝缘导
线BV-105℃-2.5mm2

m 28.4022 1.35 38.34

31 2606481
镀锌钢管塑料护口
DN15～20

个 150.334 0.11 16.54



单位工程人材机汇总表

工程名称：东源县人大业务用房修缮改造工程-安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

32 2609191 铜接线端子DT-6mm2 个 2.03 1.37 2.78

33 2609391 铜接线端子20A 个 62.93 0.17 10.7

34 3113261 白布 kg 0.08 2.75 0.22

35 3115001 水 m3 0.114 3.25 0.37

36 9946131 其他材料费 元 45.204 1 45.2

37 0401012
复合普通硅酸盐水泥
P.C 32.5

t 0.114 350 39.9

38 0403031 中砂 m3 0.399 122 48.68

39 1431441@3 刚性阻燃管 PC20 m 313.797 2.11 662.11

40 1431441@4 刚性阻燃管PC25 m 39.138 3.12 122.11

41 2200001@2
LED筒灯（带防雾灯
罩）4寸

套 62.62 171.64 10748.1

42 2300001@1 单联单控开关 个 5.1 11.16 56.92

43 2341061@1 二三极暗插座 套 11.22 13.73 154.05

44 2341061@2 三极柜体空调插座 套 4.08 51.49 210.08

45 2500011@1
射频同轴电缆SYV-75-
52×4

m 9.1494 2.15 19.67

46 2503186@1 配线 ZR-BV2.5 m 817.1388 1.35 1103.14

47 2503186@2 配线 ZR-BV4 m 63.315 2.1 132.96

48 2503196@1 配线 RVS-2X1.5mm2 m 49.1292 3.12 153.28

49 2503266@1 超五类网络线 m 26.6118 2.57 68.39

50 2611001@1 接线盒 个 76.48 1.72 131.55

51 2611051@1 电视插座 套 1.01 15.45 15.6

52 2611161 暗盒 个 1.01 1.72 1.74

53 2713011 8位模块式信息插座单
口

个 2.02 42.05 84.94

54 SB210028@1
配电箱4AL-1半周长
0.5m以内

台 1 669.41 669.41

55 9946001 折旧费 元 0.7616 1 0.76

56 9946011 大修理费 元 0.7923 1 0.79

57 9946021 经常修理费 元 1.5897 1 1.59

58 9946031 安拆费及场外运输费 元 0.3 1 0.3

59 9939041
双绞线压接工具RJ45 
788 J1/788 M1

台班 0.3 11.48 3.44

合计 18925.97


